

AKCE : I/19 SÁZAVA - ŽDÁR NAD SÁZAVOU, MOST EV.Č.19-070 PŘES TRATĚ ČD

AKTUALIZACE VD-ZDS - projekční práce

	projekční práce - aktualizace	hodin	Kč/hod	cena celkem (Kč)
1	Prostudování podkladů a prověření technického řešení			
2	Úprava DSP pro projednání se SŽ			
3	Aktualizace souhrnných částí dokumentace			
4	Aktualizace dokumentace objektů - SO001, SO170, SO200			
5	Aktualizace dokumentace specialistů - řada SO660			
6	Harmonogram stavebních prací			
	celkem (bez DPH 21%)			240 000
	DPH 21%			50 400
	CELKEM VČ. DPH			290 400

v Brně 18.9.2025

DOSING
Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno