

Odběratel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11
15000 Praha

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

Dodavatel:

Silnice TS s.r.o.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno

IČO: 25796160
DIČ: CZ25796160

Název: CMS 10 Dobříš - Běžná údržba od 1.10. - 31.10.2025

Popis: CMS 10 Dobříš - Běžná údržba od 1.10. - 31.10.2025

Zpráva pro dodavatele:

Objednáváme u Vás:

Popis	Text	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Požadovaný termín
		Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Místo
91920 Letní pohotovost domácí sil.č. II. a III.třídy		557,00 hod	148,63 Kč	82 786,91 Kč	31.10.2025
		21%	17 385,25 Kč	100 172,16 Kč	
20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu sil.č. II. a III.třídy		100,00 hod	418,88 Kč	41 888,00 Kč	31.10.2025
		21%	8 796,48 Kč	50 684,48 Kč	
21518 Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů sil.č. II/102 Prostřední Lhota - Mokrsko		7,00 t	5 573,73 Kč	39 016,11 Kč	31.10.2025
		21%	8 193,38 Kč	47 209,49 Kč	
21712 Vyspr.- asfalt.směsí za horka sil.č. II. a III.třídy - dle výskytu výtluků		8,00 t	5 556,84 Kč	44 454,72 Kč	31.10.2025
		21%	9 335,49 Kč	53 790,21 Kč	
20202 Pronájem SDZ sil.č. II. a III.třídy		438,00 ks	50,66 Kč	22 189,08 Kč	31.10.2025
		21%	4 659,71 Kč	26 848,79 Kč	
82920 Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm sil.č. III/11417 Dobříš - Rosovice		9,00 ks	836,05 Kč	7 524,45 Kč	31.10.2025
		21%	1 580,13 Kč	9 104,58 Kč	
82930 Kácení vč.odvětv.-pr.300- 500mm sil.č. III/11417 Dobříš - Rosovice		12,00 ks	8 022,78 Kč	96 273,36 Kč	31.10.2025
		21%	20 217,41 Kč	116 490,77 Kč	

Cena celkem s DPH: 404 300,48 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: 	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí: Datum: Jméno:
Objednávku vystavil: Jan Langhans	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.