



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200899

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, Nové Město
Praha 1 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 30.9.2025 14:19

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od zveř. do 28.11.2025

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 363 904,77

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.: 40493/2025-SŽ-OR PHA-SPS

Smlouva: 645200018/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Kačice - hláska
budova bez čísla popisného, parcelní číslo 704
IC5000140440

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Kačice, hláska - demolicce Kod mat. dodavatele: zakázka: E269JVN00S3N, IC5000140440		1,000	363 904,77

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 30.09.2025

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 01.10.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200899

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás demolici, Kačice - hláska, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 7041, IC5000140440 v rozsahu zadání. ZČ, zakázka: E269JVN00S3N. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	363 904,77
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	od zveřejnění do 28.11.2025
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kačice - hláska, budova bez čísla popisného, parcelní číslo 7041, IC5000140440
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122_IMPORT
Stavba: Kačice - demolice hlásky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			363 904,77
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

122_IMPORT

Stavba:

Kačice - demolice hlásky

Místo:

Datum:

30. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Kačice - demolice hlásky	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kačice - demolice hlásky
Objekt:
01 - Kačice - demolice hlásky

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kačice - demolice hlásky
Objekt: 01 - Kačice - demolice hlásky

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV		XXXX
1 - Zemní práce		XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		XXXX
997 - Přesun sutě		XXXX
998 - Přesun hmot		XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV		XXXX
767 - Konstrukce zámečnické		XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kačice - demolice hlásky
Objekt: 01 - Kačice - demolice hlásky

Místo: Datum: 30. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 1 Zemní práce XXXX

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	30,000	XXXX	XXXX
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	30,000	XXXX	XXXX
3	M	94621008	poplatek za uložení odpadu rostlinných pletiv zaříděného kódem 02 01 03 na kompostárnu	t	4,800	XXXX	XXXX
	VV		30*0,8*0,2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,632	XXXX	XXXX
	VV		schody do kolejiště				
	VV		1,2*0,4*7"hrubý štěrk"		3,360		
	VV		objekt				
	VV		4,75*4,05*1,2+0,5*0,4*(5,85+5,15+1,4*2)"drcený recyklát z demolice"		25,845		
	VV		4,75*4,05*0,3+0,3*0,4*(5,85+5,15+1,4*2)" zemina"		7,427		
	VV		Součet		36,632		
5	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	6,720	XXXX	XXXX
	VV		1,2*0,4*7		3,360		
	VV		Součet		3,360		
	VV		3,36*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,720		
	VV		Součet		6,720		
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	7,427	XXXX	XXXX
	VV		4,75*4,05*0,3+0,3*0,4*(5,85+5,15+1,4*2)		7,427		
	VV		Součet		7,427		
7	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	XXXX	XXXX
	VV		10*10		100,000		
	VV		Součet		100,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXX
8	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	123,523	XXXX	XXXX
	VV		5,15*5,85*4,1		123,523		
	VV		Součet		123,523		
9	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	5,216	XXXX	XXXX
	VV		schody ke kolejišti a schody do objektu				
	VV		2*0,2*0,5*7+22*0,8*0,3*0,4+(0,4*0,4)*(1+1,75+1,3+2,35+2,65+1,6)		5,216		
	VV		Součet		5,216		
10	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,093	XXXX	XXXX
	VV		podlaha a základy				
	VV		0,2*5,1*5,85+0,3*0,4*(2*5,85+2*5,15+4,05)		9,093		
	VV		Součet		9,093		
	D	997	Přesun sutě				XXXX
11	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	41,352	XXXX	XXXX
12	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	112,977	XXXX	XXXX
13	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	71,625	XXXX	XXXX
	VV		112,977-41,352		71,625		
	VV		Součet		71,625		
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	71,625	XXXX	XXXX

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	358,125	XXXX	XXXX
16	K	997006551		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	71,625	XXXX	XXXX
17	K	997013.R		Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	XXXX	XXXX
P				Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení				
18	K	997013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	19,300	XXXX	XXXX
19	K	997013871		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	52,275	XXXX	XXXX
D		998	Přesun hmot					XXXX
20	K	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	14,147	XXXX	XXXX
21	K	998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	14,147	XXXX	XXXX
D		PSV	Práce a dodávky PSV					XXXX
D		767	Konstrukce zámečnické					XXXX
22	K	767161823		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	7,000	XXXX	XXXX
VV		7				7,000		
VV		Součet				7,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					XXXX
23	K	VRN_R1		Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXX	XXXX