

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z_D24088
Stavba: Stadion Kralupy n. Vlt.

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 12. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 01972197
EMH stavební CZ s.r.o. DIČ: CZ01972197
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ing. Dominika Richterová DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			104 920,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 104 920,40	Výše daně 22 033,28
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			126 953,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_D24088

Stavba: Stadion Kralupy n. Vlt.

Místo: Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Dominika Richterová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 920,40	126 953,68
ZL19	Elektro_03	104 920,40	126 953,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stadion Kralupy n. Vlt.

Objekt:

ZL19 - Elektro_03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Dominika Richterová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

01972197

DIČ:

CZ01972197

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 920,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 920,40	21,00%	22 033,28
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

126 953,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stadion Kralupy n. Vlt.

Objekt:

ZL19 - Elektro_03

Místo:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Richterová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 920,40

M - Práce a dodávky M

104 920,40

19-M - Ukončení vývodů fasáda - 2x zásuvka 400v

4 560,40

20-M - Kontrolní měření umělého osvětlení

3 835,00

21-M - Zpracování dílenské dokumentace - projekční činnost

96 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stadion Kralupy n. Vlt.

Objekt:

ZL19 - Elektro_03

Místo:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

EMH stavební CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Dominika
Richterová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

104 920,40

D M Práce a dodávky M 104 920,40

D 19-M Ukončení vývodů fasáda - 2x zásuvka 400v 4 560,40

17	K	210191_R19.1	Nástěnná zásuvka kombinovaná se zásuvkou 230V, IP44 IZVZ 3253	kus	2,000	1 233,70	2 467,40	
18	K	210191_R19.2	Drobný instalační a spojovací materiál	soubor	1,000	143,00	143,00	
19	K	210191_R19.3	Zanesení změn do skutečného provedení	soubor	1,000	975,00	975,00	
20	K	210191_R19.4	Technická práce na zajištění změny	hod	1,000	975,00	975,00	

D 20-M Kontrolní měření umělého osvětlení 3 835,00

22	K	210191_R20.2	Montážní práce nezahrnuté v položkách	hod	4,000	715,00	2 860,00	
23	K	210191_R20.3	Technická práce na zajištění změny	hod	1,000	975,00	975,00	

D 21-M Zpracování dílenské dokumentace - projekční činnost 96 525,00

24	K	210191_R21.1	Změna původní projektové dokumentace včetně půdorysů	hod	14,000	975,00	13 650,00	
25	K	210191_R21.2	Projekční činnost	hod	69,000	975,00	67 275,00	
26	K	210191_R21.3	Dílenská dokumentace	hod	16,000	975,00	15 600,00	