




Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

## CENOVÁ NABÍDKA

|                |             |                                      |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| Dodavatel :    |             |                                      |      | Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. |                                                                                      | Měsíc/rok :    | Projekt: |            |
| Datum:         |             | Celková částka :                     |      | DPH                                  | Celkem Kč :                                                                          | Soupis č./str. |          |            |
|                |             | 3 126 873,75                         |      | 21% 656 643,49                       | 3 783 517,24                                                                         |                |          |            |
| FIRMA:         |             |                                      |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
| Město Lovosice |             |                                      |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
| Poř.č.         | Kód položky | Popis                                | M.j. | Množství                             |  |                |          | Poznámka   |
|                |             | oprava komunikí a Chodníků           |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | 1.popraskaná silnice                 |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | odfétování živičných krytů tl. 50mm  | m2   | 105,00                               |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | odbourání živičných krytů tl.50mm    | m2   | 105,00                               |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | naložení a odvoz na skládku,tl.50mm  | m2   | 105,00                               |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | pokládka ACO 11,tl.50mm              | m2   | 105,00                               |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | náklady na dopravní značení          | m2   | 105,00                               |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb   | 143,00                               |                                                                                      |                |          | 158 706,25 |
|                |             | 2.cyklostezka asf.+dlažby            |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
|                | asf.        | bourání živičných krytů tl. 50mm     | m2   | 13,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | naložení a odvoz na skládku,tl.50mm  | m2   | 13,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | pokládka ACO 11,tl.50mm              | m2   | 13,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | náklady na dopravní značení          | m2   | 13,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb   | 21,00                                |                                                                                      |                |          | 18 842,50  |
|                | zám.dlažba  | vybourání,očištění a roztřídění      | m2   | 28,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | odstranění zásypové vrstvy           | m2   | 28,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | ŠD ,tl.50mm                          | m2   | 28,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | kladení dlažby do lože               | m2   | 28,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | přemetání                            | m2   | 28,00                                |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | přířez                               | mb   | 6,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | náklady na dopravní značení          | m2   | 28,00                                |                                                                                      |                |          | 40 480,00  |
|                |             | 3.vjezd na přechodoobrubníky         |      |                                      |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | vybourání obrub ,odvoz a likvidace   | mb   | 5,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | ABO,osazení nových obrub do betonu   | mb   | 5,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                | asf.        | bourání živičných krytů tl. 50mm     | m2   | 6,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | naložení a odvoz na skládku,tl.50mm  | m2   | 6,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | pokládka ACO 11,tl.50mm              | m2   | 6,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | náklady na dopravní značení          | m2   | 6,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb   | 12,00                                |                                                                                      |                |          | 15 410,00  |
|                | zám.dlažba  | vybourání,očištění a roztřídění      | m2   | 4,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | odstranění zásypové vrstvy           | m2   | 4,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | ŠD ,tl.50mm                          | m2   | 4,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | kladení dlažby do lože               | m2   | 4,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | přemetání                            | m2   | 4,00                                 |                                                                                      |                |          |            |
|                |             | přířez                               | mb   | 6,00                                 |                                                                                      |                |          |            |

|  |                                 |                                      |    |       |  |            |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|----|-------|--|------------|
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 4,00  |  | 6 040,00   |
|  | <b>4.oprava zdi</b>             |                                      |    |       |  |            |
|  |                                 | oprava zdi + stříška                 | mb | 2,00  |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 2,00  |  | 16 890,00  |
|  | <b>7.výtluky</b>                | 7 výtluků                            |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 13,00 |  |            |
|  |                                 | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm | m2 | 13,00 |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 13,00 |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 13,00 |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 30,00 |  | 35 210,00  |
|  | <b>10.chodník propad dlažby</b> |                                      |    |       |  |            |
|  | zám.dlažba,asf.                 | vybourání,očištění a roztřídění      | m2 | 6,00  |  |            |
|  |                                 | odstranění zásypové vrstvy           | m2 | 6,00  |  |            |
|  |                                 | ŠD ,tl.50mm                          | m2 | 6,00  |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 6,00  |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 6,00  |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 3,00  |  | 12 525,00  |
|  | <b>12.výtluky</b>               |                                      |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 4,00  |  |            |
|  |                                 | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm | m2 | 4,00  |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 4,00  |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 4,00  |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 8,00  |  | 10 680,00  |
|  | <b>13.výtluky</b>               |                                      |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 3,50  |  |            |
|  |                                 | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm | m2 | 3,50  |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 3,50  |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 3,50  |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 9,00  |  | 9 595,00   |
|  | <b>14.výtluk</b>                |                                      |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 2,00  |  |            |
|  |                                 | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm | m2 | 2,00  |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 2,00  |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 2,00  |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 4,00  |  | 5 340,00   |
|  | <b>15.výtluk</b>                |                                      |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 15,00 |  |            |
|  |                                 | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm | m2 | 15,00 |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 15,00 |  |            |
|  |                                 | krajnice                             | mb | 15,00 |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 15,00 |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 17,00 |  | 40 900,00  |
|  | <b>16.výtluky</b>               |                                      |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 42,00 |  |            |
|  |                                 | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm | m2 | 42,00 |  |            |
|  |                                 | pokládka ACO 11,tl.100mm             | m2 | 42,00 |  |            |
|  |                                 | krajnice                             | mb | 42,00 |  |            |
|  |                                 | náklady na dopravní značení          | m2 | 42,00 |  |            |
|  |                                 | ošetření hran modifikovanou zálivkou | mb | 74,00 |  | 117 820,00 |
|  | <b>17.výtluk,překop</b>         |                                      |    |       |  |            |
|  | asf.                            | bourání živičných krytů tl. 100mm    | m2 | 4,50  |  |            |

|  |                              |                                          |    |        |            |
|--|------------------------------|------------------------------------------|----|--------|------------|
|  |                              | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm     | m2 | 4,50   |            |
|  |                              | pokládka ACO 11,tl.100mm                 | m2 | 4,50   |            |
|  |                              | krajnice                                 | mb | 4,50   |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 4,50   |            |
|  |                              | ošetření hran modifikovanou zálivkou     | mb | 18,00  | 13 882,50  |
|  | <b>21.výtluky</b>            |                                          |    |        |            |
|  | asf.                         | bourání živičných krytů tl. 100mm        | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm     | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | pokládka ACO 11,tl.100mm                 | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | krajnice                                 | mb | 5,00   |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | ošetření hran modifikovanou zálivkou     | mb | 20,00  | 15 425,00  |
|  | <b>22.výtluky</b>            |                                          |    |        |            |
|  | asf.                         | bourání živičných krytů tl. 100mm        | m2 | 20,00  |            |
|  |                              | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm     | m2 | 20,00  |            |
|  |                              | pokládka ACO 11,tl.100mm                 | m2 | 20,00  |            |
|  |                              | krajnice                                 | mb | 20,00  |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 20,00  |            |
|  |                              | ošetření hran modifikovanou zálivkou     | mb | 40,00  | 56 700,00  |
|  | <b>23.výtluky</b>            |                                          |    |        |            |
|  | asf.                         | bourání živičných krytů tl. 100mm        | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm     | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | pokládka ACO 11,tl.100mm                 | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | krajnice                                 | mb | 5,00   |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 5,00   |            |
|  |                              | ošetření hran modifikovanou zálivkou     | mb | 20,00  | 15 425,00  |
|  | <b>25.propadlá dlažba</b>    |                                          |    |        |            |
|  | zám.dlažba                   | vybourání,očistění a roztřídění          | m2 | 2,00   |            |
|  |                              | odstranění zásypové vrstvy               | m2 | 2,00   |            |
|  |                              | ŠD ,tl.50mm                              | m2 | 2,00   |            |
|  |                              | kladení dlažby do lože                   | m2 | 2,00   |            |
|  |                              | přemetání                                | m2 | 2,00   |            |
|  |                              | přířez                                   | mb | 4,00   |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 2,00   | 3 070,00   |
|  | <b>27.oprava zdi</b>         |                                          |    |        |            |
|  |                              | oprava zdi + stříška                     | mb | 12,00  |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 6,00   | 84 220,00  |
|  | <b>29.popraskaná silnice</b> |                                          |    |        |            |
|  |                              | odfétování živičných krytů tl. 50mm      | m2 | 100,00 |            |
|  |                              | odbourání živičných krytů tl.50mm        | m2 | 100,00 |            |
|  |                              | naložení a odvoz na skládku,tl.50mm      | m2 | 100,00 |            |
|  |                              | pokládka ACO 11,tl.50mm                  | m2 | 100,00 |            |
|  |                              | náklady na dopravní značení              | m2 | 100,00 |            |
|  |                              | ošetření hran modifikovanou zálivkou     | mb | 93,00  |            |
|  |                              | ošetření prasklin modifikovanou zálivkou | mb | 65,00  | 153 875,00 |
|  | <b>31.propadlá dlažba</b>    |                                          |    |        |            |
|  | zám.dlažba                   | vybourání,očistění a roztřídění          | m2 | 1,00   |            |
|  |                              | odstranění zásypové vrstvy               | m2 | 1,00   |            |
|  |                              | ŠD ,tl.50mm                              | m2 | 1,00   |            |
|  |                              | kladení dlažby do lože                   | m2 | 1,00   |            |
|  |                              | přemetání                                | m2 | 1,00   |            |

|  |            |                                       |    |        |            |
|--|------------|---------------------------------------|----|--------|------------|
|  |            | přířez                                | mb | 2,00   |            |
|  |            | náklady na dopravní značení           | m2 | 1,00   | 1 535,00   |
|  |            | <b>32.propadlá dlažba</b>             |    |        |            |
|  | zám.dlažba | vybourání, očištění a roztřídění      | m2 | 1,00   |            |
|  |            | odstranění zásypové vrstvy            | m2 | 1,00   |            |
|  |            | ŠD ,tl.50mm                           | m2 | 1,00   |            |
|  |            | kladení dlažby do lože                | m2 | 1,00   |            |
|  |            | přemetání                             | m2 | 1,00   |            |
|  |            | přířez                                | mb | 2,00   |            |
|  |            | náklady na dopravní značení           | m2 | 1,00   | 1 535,00   |
|  |            | <b>36.propadlá dlažba</b>             |    |        |            |
|  | zám.dlažba | vybourání, očištění a roztřídění      | m2 | 1,00   |            |
|  |            | odstranění zásypové vrstvy            | m2 | 1,00   |            |
|  |            | ŠD ,tl.50mm                           | m2 | 1,00   |            |
|  |            | kladení dlažby do lože                | m2 | 1,00   |            |
|  |            | přemetání                             | m2 | 1,00   |            |
|  |            | přířez                                | mb | 2,00   |            |
|  |            | oprava zdi + stříška                  | mb | 10,00  |            |
|  |            | náklady na dopravní značení           | m2 | 8,00   | 70 560,00  |
|  |            | <b>38.propadlá dlažba</b>             |    |        |            |
|  | zám.dlažba | vybourání, očištění a roztřídění      | m2 | 124,00 |            |
|  |            | odstranění zásypové vrstvy            | m2 | 124,00 |            |
|  |            | ŠD ,tl.50mm                           | m2 | 124,00 |            |
|  |            | kladení dlažby do lože                | m2 | 124,00 |            |
|  |            | přemetání                             | m2 | 124,00 |            |
|  |            | přířez                                | mb | 20,00  |            |
|  |            | náklady na dopravní značení           | m2 | 124,00 | 178 940,00 |
|  |            | <b>41.propadlá dlažba</b>             |    |        |            |
|  | zám.dlažba | vybourání obrub ,odvoz a likvidace    | mb | 250,00 |            |
|  |            | ABO, osazení nových obrub do betonu   | mb | 250,00 |            |
|  |            | vybourání, očištění a roztřídění      | m2 | 160,00 |            |
|  |            | odstranění zásypové vrstvy            | m2 | 160,00 |            |
|  |            | ŠD ,tl.50mm                           | m2 | 160,00 |            |
|  |            | kladení dlažby do lože                | m2 | 160,00 |            |
|  |            | přemetání                             | m2 | 160,00 |            |
|  |            | přířez                                | mb | 45,00  |            |
|  |            | dodání nové zámkové dlažby            | m2 | 160,00 |            |
|  |            | náklady na dopravní značení           | m2 | 160,00 | 706 700,00 |
|  |            | <b>42.propadlá dlažba</b>             |    |        |            |
|  | zám.dlažba | vybourání, očištění a roztřídění      | m2 | 16,00  |            |
|  |            | odstranění zásypové vrstvy            | m2 | 16,00  |            |
|  |            | ŠD ,tl.50mm                           | m2 | 16,00  |            |
|  |            | kladení dlažby do lože                | m2 | 16,00  |            |
|  |            | přemetání                             | m2 | 16,00  |            |
|  |            | přířez                                | mb | 6,00   |            |
|  |            | náklady na dopravní značení           | m2 | 16,00  | 29 660,00  |
|  |            | <b>43.výtluky</b>                     |    |        |            |
|  | asf.       | bourání živičných krytů tl. 100mm     | m2 | 42,00  |            |
|  |            | naložení a odvoz na skládku, tl.100mm | m2 | 42,00  |            |
|  |            | pokládka ACO 11, tl.100mm             | m2 | 42,00  |            |
|  |            | krajnice                              | mb | 42,00  |            |

|            |             |                                          |    |        |              |              |
|------------|-------------|------------------------------------------|----|--------|--------------|--------------|
|            |             | náklady na dopravní značení              | m2 | 42,00  |              |              |
|            |             | ošetření hran modifikovanou záhlvkou     | mb | 43,00  |              | 113 945,00   |
|            |             | <b>49.propadlá dlažba</b>                |    |        |              |              |
|            | zám.dlažba  | vybourání obrub ,odvoz a likvidace       | mb | 10,00  |              |              |
|            |             | ABO,osazení nových obrub do betonu       | mb | 10,00  |              |              |
|            |             | vybourání,očištění a roztřídění          | m2 | 10,00  |              |              |
|            |             | odstranění zásypové vrstvy               | m2 | 10,00  |              |              |
|            |             | ŠD ,tl.50mm                              | m2 | 10,00  |              |              |
|            |             | kladení dlažby do lože                   | m2 | 10,00  |              |              |
|            |             | přemetání                                | m2 | 10,00  |              |              |
|            |             | přířez                                   | mb | 6,00   |              |              |
|            |             | náklady na dopravní značení              | m2 | 10,00  |              | 27 500,00    |
|            | asf.        | bourání živičných krytů tl. 100mm        | m2 | 6,00   |              |              |
|            |             | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm     | m2 | 6,00   |              |              |
|            |             | pokládka ACO 11,tl.100mm                 | m2 | 6,00   |              |              |
|            |             | krajnice                                 | mb | 6,00   |              |              |
|            |             | náklady na dopravní značení              | m2 | 6,00   |              |              |
|            |             | ošetření hran modifikovanou záhlvkou     | mb | 11,50  |              | 16 947,50    |
|            |             | <b>50.propadlá dlažba</b>                |    |        |              |              |
|            | zám.dlažba  | vybourání,očištění a roztřídění          | m2 | 29,00  |              |              |
|            |             | odstranění zásypové vrstvy               | m2 | 29,00  |              |              |
|            |             | ŠD ,tl.50mm                              | m2 | 29,00  |              |              |
|            |             | kladení dlažby do lože                   | m2 | 29,00  |              |              |
|            |             | přemetání                                | m2 | 29,00  |              |              |
|            |             | přířez                                   | mb | 10,00  |              |              |
|            |             | náklady na dopravní značení              | m2 | 29,00  |              | 42 115,00    |
|            |             | <b>51.52.53.popraskaná silnice</b>       |    |        |              |              |
|            |             | odfětování živičných krytů tl. 50mm      | m2 | 248,00 |              |              |
|            |             | odbourání živičných krytů tl.50mm        | m2 | 248,00 |              |              |
|            |             | naložení a odvoz na skládku,tl.50mm      | m2 | 248,00 |              |              |
|            |             | pokládka ACO 11,tl.50mm                  | m2 | 248,00 |              |              |
|            |             | náklady na dopravní značení              | m2 | 248,00 |              |              |
|            |             | ošetření hran modifikovanou záhlvkou     | mb | 248,00 |              |              |
|            |             | ošetření prasklin modifikovanou záhlvkou | mb | 69,00  |              | 521 055,00   |
|            |             | <b>54.55.56.popraskaná silnice</b>       |    |        |              |              |
|            |             | odfětování živičných krytů tl. 100mm     | m2 | 224,00 |              |              |
|            |             | odbourání živičných krytů tl.50mm        | m2 | 224,00 |              |              |
|            |             | naložení a odvoz na skládku,tl.100mm     | m2 | 224,00 |              |              |
|            |             | pokládka ACO 11,tl.50mm                  | m2 | 224,00 |              |              |
|            |             | náklady na dopravní značení              | m2 | 224,00 |              |              |
|            |             | ošetření hran modifikovanou záhlvkou     | mb | 150,00 |              |              |
|            |             | ošetření prasklin modifikovanou záhlvkou | mb | 65,00  |              | 589 955,00   |
|            |             | <b>Konečná cena dle skutečnosti.</b>     |    |        |              |              |
|            |             | <b>celkem</b>                            |    |        |              | 3 126 873,75 |
| 28.07.2025 | Vypracoval: |                                          |    |        | Odsouhlasil: |              |
|            |             |                                          |    |        |              |              |