

 SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645200923		S	
		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:		
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město Praha 1 110 00		Dodavatel: Chládek & Tintěra, a.s. Nerudova 1022/16 412 01 Litoměřice IČO: 62743881		Notifikace: 6.10.2025 07:17 DIČ: CZ62743881	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Termín dodání: od zveřej. do 25.11.2025		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 213 572,76	
IČO: 70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Č. j.: 40929/2025-SŽ-OR PHA-SPS		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC	
Smlouva: 645200017/2024		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účetna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Splatnost faktury: 30 dní					
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Praha Holešovice, žst. - hala pro cestující IC6000388913					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst. Praha Holešovice - oprava vstupního schodiště Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JUT01AN6, IC6000388913		1,000	213 572,76
Pokračování je na straně 2					
Přílohy:	1				
Záruční doba:	Dle smlouvy				
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Praha 7 Holešovice, dne:
(razítko, podpis)
Objednatel:
jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Litoměřice, Akceptováno dne: 04.10.2025
(jméno, příjmení, razítko, podpis)
Dodavatel:
jméno: Jan Vachtl, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200923

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu vstupního schodiště, žst. Praha Holešovice - hala pro cestující, IC000388913 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JUT01AN6. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbýl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	213 572,76
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění objednávky do 25.11.2025
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Praha Holešovice - hala pro cestující, IC000388913
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123_IMPORT
Stavba: Praha Holešovice - vstupní schodiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			213 572,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

123_IMPORT

Stavba:

Praha Holešovice - vstupní schodiště

Místo:

Datum:

3. 10. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Praha Holešovice - vstupní schodiště	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Praha Holešovice - vstupní schodiště
Objekt:
 01 - Praha Holešovice - vstupní schodiště

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			XXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha Holešovice - vstupní schodiště
Objekt: 01 - Praha Holešovice - vstupní schodiště
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 3. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
4 - Vodorovné konstrukce	XXXX
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	XXXX
998 - Přesun hmot	XXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXX
767 - Konstrukce zámečnické	XXXX
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX
VRN7 - Provozní vlivy	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha Holešovice - vstupní schodiště
Objekt: 01 - Praha Holešovice - vstupní schodiště

Místo: Datum: 3. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 4 Vodorovné konstrukce XXXX

1	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	9,000	XXXX	XXXX
2	M	4RMat1	Schodnice betonová uložená do připraveného profilu	kus	9,000	XXXX	XXXX

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXXX

3	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,200	XXXX	XXXX
VV			2*1*0,1 "zapravení po vybourání schodiště		0,200		
VV			Součet		0,200		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

4	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	20,000	XXXX	XXXX
VV			2*6+2*4		20,000		
VV			Součet		20,000		
5	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	6,200	XXXX	XXXX
VV			1,3*2		2,600		
VV			(0,3*2)*6		3,600		
VV			Součet		6,200		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot XXXX

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,804	XXXX	XXXX
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,804	XXXX	XXXX
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,804	XXXX	XXXX

D 998 Přesun hmot XXXX

9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,481	XXXX	XXXX
VV			0,564 "automatický výpočet		0,564		
VV			9*0,213 "betonové schodnice		1,917		
VV			Součet		2,481		

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 767 Konstrukce zámečnické XXXX

10	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do sutí	m	6,000	XXXX	XXXX
11	K	767211311	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do zdiva	m	20,000	XXXX	XXXX
VV			2*6+2*4		20,000		
VV			Součet		20,000		
12	M	RMAT0001	schodiště venkovní kovové s povrchovou úpravou a s přípravou na uložení pochozích schodnic	kus	1,000	XXXX	XXXX
13	K	767223212	Montáž přímého kovového zábradlí do ocelové konstrukce na schodišti v exteriéru	m	6,000	XXXX	XXXX
14	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	1 403,859	XXXX	XXXX

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene XXXX

15	K	782131113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	2,000	XXXX	XXXX
16	K	782133811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	2,000	XXXX	XXXX
VV			2*1 "obklady pod schodištěm		2,000		
VV			Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m ²	m ²	2,000	XXXX	XXXX
18	K	782191121	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za omezený prostor	m ²	2,000	XXXX	XXXX
19	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m ²	2,000	XXXX	XXXX
20	K	998782311	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné ruční v objektech v do 6 m	%	66,374	XXXX	XXXX

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** XXXX

21	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	16,000	XXXX	XXXX
	VV		16 "svařování kčí na místě		16,000		
	VV		Součet		16,000		

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** XXXX

D VRN7 **Provozní vlivy** XXXX

22	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	XXXX	XXXX
----	---	-----------	----------------	---	-------	------	------