



Gymnázium Christiana Dopplera

Zborovská 621/45, 150 00 Praha 5 – Malá Strana

telefon: 226 294 500, e-mail: office@gchd.cz

web: www.gchd.cz



R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ: 03520358
E-mail: 

V Praze dne 10. 10. 2025

OBJEDNÁVKA

**zpracování studie proveditelnosti na úpravu podkroví budovy
Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 621/45, Praha 5**

Souhlasíme se zpracováním studie proveditelnosti na základě Vámi zaslané nabídky, která je přílohou této objednávky. Zároveň akceptujeme cenovou kalkulaci, kterou jste pro nás připravili.

S pozdravem



RNDr. Petr Pudivít, Ph.D.
ředitel školy

Příloha:

Nabídka na zpracování studie proveditelnosti na úpravu podkroví budovy Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

PŘÍLOHA



- PROJEKT O7

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10-Strašnice

Tel: 261 305 100
Fax: 261 305 132
Email: rprojekt07@rprojekt07.cz
http://www.rprojekt07.cz

IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Gymnázium Christiana Dopplera
Zborovská 621/45
Praha 5 – Malá Strana
150 00

Vaše značka:

Naše značka:
07-/Gr/25

Vyřizuje:



V Praze dne:
2.10.2025

Věc : Nabídka na zpracování studie proveditelnosti na úpravu podkrovní budovy Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

Vážení,

Na základě Vaší poptávky, předkládáme nabídku na zpracování studie proveditelnosti na úpravu podkrovní budovy Gymnázia Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5. Předpokládáme úpravu prostor podkrovní především v bočních křídlech pro vybudování nových učeben, kabinetů, archivních a skladových prostor, případně dalších vhodných místností v rámci řešeného prostoru.

Nabídková cena:

- 1.) **Zaměření a průzkum objektu** – průzkum stavu konstrukcí a vnitřních instalací, doplnění stávajícího zaměření půdorysů.

nabídková cena: 19.000,- Kč bez DPH (22.990,- Kč)

termín zpracování – do 8mi týdnů od objednání

odevzdání – 2x tisk, výkresy v PDF a DWG

Fakturace: 100% z ceny po odevzdání, splatnost faktury 14 dní, fakturace nejdříve v lednu 2026

- 2.) **Zpracování návrhu úprav podkrovní** - zpracování variantní architektonické studie na využití podkrovní na základě zadání uživatele a objednatele. Součástí studie bude požárně bezpečnostní řešení. Studie bude obsahovat půdorysy, řezy, pohledy na střechu, technickou zprávu, Zprávu požárně bezpečnostního řešení. Studie bude vypracována v max 3 variantách. Součástí studie bude projednání návrhu s Odborem památkové péče MHMP.

nabídková cena: 104.000,- Kč bez DPH (125.840,- Kč)

termín zpracování – první návrh – do 5ti týdnů od dokončení zaměření

zpracování dalších verzí návrhu dle rozsahu připomínek do 2-3 týdnů od sdělení připomínek

odevzdání emailovou formou ve formátu PDF + 3x vytisknutí

Fakturace: 100% z ceny po odevzdání, splatnost faktury 14 dní, fakturace nejdříve v lednu 2026

Celkem: 123.000,- Kč bez DPH (148.830,- Kč vč. DPH)

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi.



ředitel společnosti