

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 85/25/23

Číslo jednací: MUVM/093730/2025
Datum: 6. 10. 2025
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27487938 , DIČ: CZ27487938

Objednáváme u Vás vypracování PD (DPS + PDPS + IČ) na akci "Místa pro přecházení ul. Jeronýmova, Vysoké Mýto + odstranění lávky přes Blahovský potok" za cenu 161.400,- Kč bez DPH dle Vaší cenové nabídky.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem

Bc. O

vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 2

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis:

9.10.2025



255/2025 Nabídka

na vypracování projektové dokumentace DPS+PDPS+IČ na akci:

Místa pro přecházení ul. Jeronýmova a demolice ocelové lávky, Vysoké Mýto**1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby DPS na akci **Místa pro přecházení ul. Jeronýmova a demolice ocelové lávky, Vysoké Mýto**.

Projektová dokumentace uvažuje s návrhem míst pro přecházení v ulici Jeronýmova u čp. 539 a čp. 537. S demolicí ocelové lávky vč. revitalizace plochy kolem ní.

Nabízená projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných stupňů projektové dokumentace DPS+PDPS+IČ.

Vypracování projektové dokumentace bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení dopravních staveb a v rozsahu příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová dokumentace bude vypracována též v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v plném znění.

Dokumentace bude upravena dle vyhlášky č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Členění PD bude provedeno dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Projektová dokumentace ve stupni DPS+PDPS +IČ bude obsahovat:

- Návrh rekonstrukce místní komunikace a chodníků
- Návrh dopravního opatření
- Demolice ocelové lávky
- Vyjádření k existenci sítí
- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání (dle dohody zajištěno objednatelem))

Akce bude dělena na následující stavební objekty:

- **SO 001 – Demolice ocelové lávky**
- **SO 121 – Místní komunikace a chodníky**
- **SO 181 – Dočasné dopravní opatření**
- Záborový elaborát
- Soupis prací
- Projednání dokumentace s dotčenými orgány dle poptaného rozsahu (sloužící k vydání povolení stavby)

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

A-1) Projektová dokumentace DPS+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní list	2	800	1 600,00
2	B - Souhranná technická zpráva	8	800	6 400,00
3	C - Situační výkresy	4	800	3 200,00
4	D - Výkresová část - souhrnná část	0	800	0,00
	SO 001 - Demolice ocelové lávky	70	800	56 000,00
	SO 121 - Místní komunikace a chodníky	40	800	32 000,00
	SO 181 - Dočasné dopravní opatření	5	800	4 000,00
5	E - Dokladová část	2	800	1 600,00
6	F - Související dokumentace	0	800	0,00
	- Záborový elaborát	2	800	1 600,00
7	G - Soupis prací	10	800	8 000,00
8	Projednání dokumentace	5	800	4 000,00
9	Planografie + CD	soubor	-	3 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci				121 400,00
A-2) Související dokumentace a práce DPS+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
A	Geodetické zaměření	soubor	-	0,00
B	Průzkum konstrukce vozovky - PAU	soubor	-	0,00
Celkem cena za Související práce				0,00
A) Projektová dokumentace DPS+PDPS celkem				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A-1)	Projektová dokumentace DPS+PDPS	121 400,00	25 494,00	146 894,00
A-2)	Související dokumentace a práce DPS+PDPS	0,00	0,00	0,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DPS+PDPS		121 400,00	25 494,00	146 894,00
B) Inženýrská činnost - IČ k DPS+PDPS				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost	50	800	40 000,00
2	Cestovné - najetě km celkem	0	10	0,00
3	Správní poplatky za vydání povolení stavby - uhradí objednatel	soubor		
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ k DPS+PDPS				40 000,00
celkem dokumentace DPS+PDPS+IČ				
		CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
A)	Projektová dokumentace DPS+PDPS celkem	121 400,00	25 494,00	146 894,00
B)	Inženýrská činnost - IČ k DPS+PDPS	40 000,00	8 400,00	48 400,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za DPS+PDPS+IČ		161 400,00	33 894,00	195 294,00

3. Doba plnění nabízené dokumentace

Čistopis dokumentace k zahájení povolení stavby bude předán

do 30.5.2026

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace


4 x kompletní čistopis dokumentace, 1x elektronicky

5. Autorský dozor

Autorský dozor bude uvažován v délce max. 10h, cena 800kč/h

6. Související

V případě přijetí naší nabídky očekáváme Vaši objednávku.



S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

