

Smlouva o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „Výstavba bytových jednotek v Nové Vsi – SO vodovodní řad“

Článek I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem v Ivančicích, Kounická 1598/78, PSČ 664 91

IČ: 49458892

zastoupený Vítem Aldorfem, jednatelem, předsedou Provozu Ivančicko

Ing. Romanem Sládkem, členem Správní rady, místopředsedou Provozu Ivančicko

číslo účtu: 2304050399/0800

(dále také jako „Svazek“)

2. Obec Nová Ves

se sídlem Nová Ves 67, 664 91 Nová Ves

IČ: 00637530

zastoupená Ladislavem Horákem, starostou obce

(dále také jako „Obec“)

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1 V souladu se stanovami Svazku patří mezi hlavní úkoly Svazku také zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů, kanalizací, ČOV a s nimi souvisejících zařízení v obcích sdružených ve Svazku, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí vodních děl a zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací.
- 2.2 Smluvní strany touto Smlouvou deklarují svůj zájem realizovat stavbu „Výstavba bytových jednotek v Nové Vsi – SO vodovodní řad“ a podílet se na úhradě nákladů souvisejících s realizací výše uvedené stavby.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při realizaci a financování stavby „Výstavba bytových jednotek v Nové Vsi – SO vodovodní řad“, jak je definována projektovou dokumentací pro povolení záměru, které bylo vydáno pod č. j. MI 21584/2025/KREE dne 14.8.2025 (dále jen „stavba“).
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že investorem celé stavby bude Svazek. Obec uhradí svůj finanční podíl na nákladech stavby formou příspěvku Svazku.
- 3.3 Vlastníkem nového vodovodního řadu bude Svazek.

Článek IV.
Financování stavby

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy budou jako náklady stavby považovány náklady na stavební práce.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že realizaci zadá Svazek Vodárenské akciové společnosti, a.s., divize Brno- venkov, provoz Ivančice. Svazek zajistí, že realizace stavby bude dokončena, včetně povolení jejího užívání, nejpozději do 31. 12. 2025. Svazek bere na vědomí, že Obec má povinnosti zajistit vybudování stavby vůči třetím osobám a případné prodlení s dokončením stavby by mohlo vést ke vzniku škody na straně Obce.
- 4.3 Předpokládané finanční náklady na stavební práce včetně provedení kontroly provozuschopnosti budou 513 234,81 Kč. Smluvní strany se dohodly, že Obec uhradí **jednorázový investiční příspěvek ve výši 275 303,49 Kč** (vyčíslení nákladů na zemní práce) převodem na bankovní účet Svazku vedeného u České spořitelny, a.s., číslo účtu **2304050399/0800** na základě avíza k úhradě do 30 dnů ode dne doručení.
- 4.4 Případné oprávněné vícenáklady na zemních pracích, které budou projednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami, uhradí Obec.
- 4.5 Nedojde-li k dokončení stavby v souladu s touto smlouvou, vrátí Svazek Obci poskytnutý jednorázový příspěvek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Schvalovací doložka:

Tato smlouva byla projednána na zastupitelstvu obce Nová Ves dne 16.9.2025 usnesením č. 265/25.

Tato smlouva byla projednána a schválena Předsednictvem provozu Ivančicko dne 6.8.2025.

V Ivančicích dne 17.9.2025

V Nové Vsi dne 17.9.2025

.....
Vít Aldorf

.....
Ladislav Horák

.....
Ing. Roman Sládek