

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3
Stavba: Oprava havarijního stavu římsy a klempířské práce

KSO:
Místo: Kralovice

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

IČ: 000777 04
DIČ:

Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ: 25220799
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			588 725,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 588 725,00	Výše daně 123 632,25
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			712 357,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

3

Stavba:

Oprava havarijního stavu římsy a klempířské práce

Místo:

Kralovice

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

Projektant:

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		588 725,00	712 357,25
3	Oprava havarijního stavu římsy a klempířské práce	588 725,00	712 357,25