

Smlouva o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou

I. Účastníci smlouvy:

1. Město Lipník nad Bečvou

se sídlem: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou
jednající: Ing. Miloslav Přikryl, starosta
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-8813831/0710
IČ: 003 01 493
DIČ: CZ 00 301 493

(také též „město“ nebo „město Lipník nad Bečvou“),

a

2. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1
160 01 Praha 6-Hradčany
za kterou jedná: Ing. Miroslav Popp, vedoucí oddělení územní správy nemovitého majetku Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření MO ze dne 26. ledna 2024, pod č.j. MO 67079/2024-8694
adresa pro dor.: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení územní správy nemovitého majetku, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 404881/0710
IČ: 601 62 694

(také též „žadatel“ nebo „navrhovatel“),

(společně též smluvní strany).

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou.

II.

Předmětem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při úhradě nákladů na zpracování Změny č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou.

III.

1) Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou na svém 17. zasedání, dne 24.06.2025, usnesením č. 302/2025-ZM17, příslušné podle § 27 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu s jednotlivými ustanoveními § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů:

a) rozhodlo o pořízení Změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou, za podmínky uložení zpracování územní studie, a to včetně navazujícího území vymezeného územním plánem pro plochy změn specifické /SA/ - plochy pro armádu (plochy Z9d.1,

Z9c, Z9e), sousedící s nově navrženou plochou.

- b) schválilo Zadání změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou.
- c) rozhodlo o sloučení společného jednání a veřejného projednání při pořízení Změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou.
- d) podmínilo pořízení Změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou úplnou úhradou nákladů žadatelem o změnu.

Zastupitelstvo města Lipník nad Bečvou tímto usnesením schválilo zadání změny, které je nedílnou součástí této Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou.

- 2) Město Lipník nad Bečvou, v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek (ev. č.: VS 1/2025) provedlo průzkum ceny na trhu na zpracování dokumentace Změny č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou, na jehož základě byl vybrán jako zpracovatel díla, firma INTEGRAPLAN v.o.s., IČ: 065 86 163, Bohuslávská 1326, 751 31 Lipník nad Bečvou (dále jen zpracovatel), a cena činí 123 420,- Kč, včetně DPH.

Smluvní cena za zpracování dokumentace, bez DPH činí:

- 1) I. Etapa - Náklady na zpracování dokumentace Změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou pro veřejné projednání 60 000,- Kč
- 2) II. Etapa - Náklady na úpravu dokumentace Změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou po veřejném projednání 23 000,- Kč
- 3) III. Etapa - Náklady na zpracování úplného znění po vydání Změny č.13 Územního plánu Lipník nad Bečvou 19 000,- Kč

Celková cena na zpracování dokumentace, bez DPH	102 000,- Kč
+ 21% DPH	21 420,- Kč

Cena celkem, včetně DPH	123 420,- Kč
-------------------------------	--------------

- 3) Smlouva o dílo na zpracování dokumentace mezi městem Lipník nad Bečvou a zpracovatelem dokumentace, bude uzavřena následně po uzavření této Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování Změny č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou.

IV.


- 1) Navrhovatel se tímto zavazuje uhradit faktury (vyúčtování jednotlivých etap) vystavené městem Lipník nad Bečvou, a to v termínu do 15 dnů ode dne doručení těchto faktur.
- 2) Změna č. 13 Územního plánu Lipník nad Bečvou je dokončena až po vyhotovení úplného znění Územního plánu Lipník nad Bečvou po změně č.13 a opatřením tohoto vyhotovení záznamem o účinnosti.
- 3) V případě, že II. Etapa dle článku III. této smlouvy nebude realizována na základě veřejného projednání, nebude fakturována.

V.

- 1) Smluvní strany se zavazují řešit případné změny smluvní cestou, formou písemně potvrzeného dodatku.
- 2) Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí ustanovení platných obecně závazných právních předpisů.


- 3) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnost nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4) Tato smlouva podléhá jejímu povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle Město Lipník nad Bečvou správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 49. schůzi Rady města Lipník nad Bečvou, dne 29.09.2025, usnesením č. 1424/2025-RM49.

V Lipníku nad Bečvou, dne: - 9 -10- 2025



za Město Lipník nad Bečvou
Ing. Miloslav Příkryl
starosta

V Brně, dne: - 9 -10- 2025



za Českou republiku–Ministerstvo obrany
Ing. Miroslav Popp
vedoucí oddělení Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem