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SMLOUVA O DÍLO

„Čištění, monitorování a vyhotovení pasportu kanalizace v místní části Kojetín
– intravilán“

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a

investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických: vedoucí Oddělení investic

Městského úřadu Nový Jičín
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SEZAKO Prostějov s.r.o.
Se sídlem: J. B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
IČO: 25579703
DIČ: CZ25579703
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 35412
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 150649016/0600
Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Minx, jednatel, František Zdráhal, jednatel
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):

vedoucí střediska Opava
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

2.1 Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti Smluvních stran
Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že
osoby Smlouvu podepisující jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy.
2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné
podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci
sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady,
jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. Smlouvy je bankovním účtem
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

III.
Předmět smlouvy

3.1 Předmět smlouvy
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Čištění, monitorování

a vyhotovení pasportu kanalizace v místní části Kojetín – intravilán“ (dále jen
„dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.2. Rozsah předmětu díla
3.2.1 Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve vyčištění,

monitorování a vyhotovení pasportu kanalizace v místní části Kojetín – intravilán.
3.2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen v cenové nabídce ze dne 2. 9. 2025 (dále jen

„Položkový rozpočet“), která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu patří

k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:
a) Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně

technologického charakteru k řádnému provedení díla.
b) Roztřídění vybouraných hmot a ostatních odpadů na odpady dle kategorií a

odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná
likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů
o jejich likvidaci.

c) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Udržování stavbou
dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů
ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.

d) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními
předpisy.

e) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu
lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).

f) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství
(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě
potřeby v součinnosti s objednatelem), mohou–li být pracemi zasaženy.

g) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými
správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba,
přemisťování a následné odstranění.

h) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to
před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání
vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené
stavby.

i) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese
veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.

j) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním
díla.

k) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu
na nosiči CD.
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Náklady na tyto činnosti, i pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací,
jsou zahrnuty v celkové ceně díla uvedené v čl. VI. Smlouvy.

3.3 Změny předmětu díla
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli
nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo
zúžením rozsahu díla.

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou
písemného dodatku ke Smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření
příslušného dodatku.

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu
díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se
k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

IV.
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané

době.
4.2 Kvalita a jakost díla
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s pokyny objednatele.
4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla
4.3.1 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění

díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených Smlouvou.
4.4 Povinnost součinnosti
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele.
4.4.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e)

a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z
veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel
je povinen zavázat ke spolupráci také své subdodavatele.

4.5 Základní povinnosti objednatele
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, bez vad a nedodělků převzít a

zaplatit za něj dohodnutou cenu.

V.
Doba a místo plnění

5.1 Termín zahájení prací na díle
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na

díle zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací

odsouhlaseným objednatelem.
5.2 Termín dokončení a předání díla
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 1 měsíce od

předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko
zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což



V2025-0509/ORI

4

znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání
dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období
(jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky
nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců
stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této Smlouvy nelze kvůli
klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je
povinen dříve dokončené dílo, které je bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj
dohodnutou cenu.

5.3 Přerušení prací
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.
5.4 Místo plnění
5.4.1 Místem plnění je místní komunikace v místní části Kojetín, pozemky parc.č. 636/1, 646/1

a 62 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína.

VI.
Cena díla

6.1 Výše a obsah ceny díla
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 133.050 Kč bez DPH,
tj. 160.990,50 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy jedno sto šedesát tisíc devět set devadesát
korun českých padesát haléřů.

6.1.2 Cena je stanovena podle cenové nabídky (Položkového rozpočtu) předloženého
zhotovitelem na předmět plnění veřejné zakázky.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a
dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 Smlouvy i náklady
na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané
hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen
uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti Smlouvy.
6.3 Podmínky pro změnu ceny
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto

podmínek:
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového
rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich
zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových
cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen
stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle
toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše
uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí
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odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,
- dojde-li před podpisem Smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám
sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen
účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.

VII.
Platební podmínky

7.1. Zálohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.2 Postup plateb
7.2.1 Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“), která

bude vystavena zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně
zákona o DPH po předání díla bez vad a nedostatků.

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za celé dílo.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce od předání
díla soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů
ode dne jeho obdržení. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena
objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou
součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

7.3 Náležitosti a splatnost faktury
7.3.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo Smlouvy objednatele
b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele
v souladu s ust. čl. II. odst. 2.5 Smlouvy).
c) název díla: „Čištění, monitorování a vyhotovení pasportu kanalizace v místní části
Kojetín – intravilán“

7.3.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona.

7.3.3 Splatnost daňového dokladu (faktura) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
objednateli. Faktura bude doručena osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu,
nebo elektronicky do datové schránky objednatele.

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo Smlouvou (včetně příloh),
popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před
úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo
práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, Smlouvou nebo pokyny
objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení
opravené nebo nově vyhotovené faktury.

7.4 Zvláštní způsob zajištění daně
Zhotovitel je povinen na faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této
Smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH
uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet
zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby
zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem
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daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez
DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na
realizaci zakázky podílet.

8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu
objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si
vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový
subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní
subdodavatel.

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při
další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další
den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace
díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

8.2 Vzájemné plnění závazků
8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma
případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených
faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

IX.
Provádění díla

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména,
veřejné prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání
veřejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod.
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací. ¨

9.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci na
staveništi.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
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9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
9.2.1 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je
povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu
do původního stavu.

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v čl. I.
9.4 Povinnost informovat objednatele
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v čl. I Smlouvy a následně
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

9.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.5.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
9.5.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla

při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné,
nahradit ji v penězích.

9.5.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.5.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této Smlouvy respektovat práva k průmyslovému a

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této Smlouvy dotčena
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být
v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

X.
Staveniště

10.1 Předání a převzetí staveniště
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od nabytí

účinnosti Smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně
jinak. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít nejpozději do 3
pracovních dnů od doručení výzvy.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání).

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům
objednatele.

10.2.3 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min.
3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží
dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném
případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení
staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
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10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných
komunikací zajišťuje zhotovitel (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem), který
nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích 636/1 a 646/1 v k.ú. Kojetín
u Starého Jičína uzavřením této Smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním
komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v
této Smlouvě.
Souhlas objednatele se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto Smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní
užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový
Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i
poplatník, který je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizení staveniště
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím
spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI.
Předání a převzetí díla

11.1 Předání díla
11.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle Smlouvy bez

vad a nedodělků.
11.2. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání a převzetí.

11.3 Protokol o předání a převzetí díla
11.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o

předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) podepsaný osobami oprávněnými
k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele.

11.3.2 Povinným obsahem Protokolu jsou:
 Označení předmětu díla
 Údaje o zhotoviteli a objednateli.
 Termín zahájení a dokončení prací na díle.
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

11.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do Protokolu i důvody, pro které
odmítá dílo převzít.

11.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména

tyto doklady:
 1x monitoring kanalizace v el. podobě na CD
 1x pasportizace kanalizace v tištěné podobě, 1 x v el. podobě na CD
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 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na
množství odpadů dle položkového rozpočtu.

11.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání.
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele
doplnit.

XII.
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

12.1 Vlastnictví díla
Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné,
přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem
podpisu Potokolu dle čl. XI. odst. 11.3.

12.2. Nebezpečí škod na díle
Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech,
které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do
doby řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

12.3 Pojištění díla
12.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených
v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

12.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

12.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XIII.
Sankční ujednání

13.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
13.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst.

10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý
den prodlení.

13.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření
Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

13.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném
termínu podle Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý
den prodlení.

13.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

13.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s
vyklizením staveniště.

13.2. Sankce za porušení bezpečnostních předpisů
13.2.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.4 - 9.1.6, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení
povinnosti.
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13.2.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

13.2.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

13.2.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní
správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v
zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

13.2.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.
13.3 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy nebo

rozhodnutí správních orgánů
13.3.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním
povinnosti.

13.3.2 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 12.3.1 je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti
trvalo.

13.3.3 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo
nesplní podmínku stanovenou ve Smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo
hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
dvojnásobné výši.

13.4 Společná ustanovení
13.4.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13.4.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s plněním.
13.4.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.
13.4.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
13.4.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za

plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené
zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1 Způsob odstoupení od smlouvy
14.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením

důvodu, pro který od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
14.2 Důvody odstoupení od smlouvy
14.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí
zejména:
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající
déle než 15 dnů,
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b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem
týkajících se provádění díla,
d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 Smlouvy zhotovitelem.

14.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:
a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla
způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu
předání díla, či jeho části objednateli,
b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

14.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy
14.3.1 Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém

bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně. Tím není
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

14.3.2 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od
Smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

14.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od Smlouvy kterékoli
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu
případně vzniklou škodu.

XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 Jakákoliv změna Smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou
v souvislosti s plněním této Smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než
pro plnění předmětu této Smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků
z této Smlouvy.

15.3 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze Smlouvy třetí osobě.

15.4 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení uznávaných elektronických podpisů obou
smluvních stran k témuž elektronickému vyhotovení smlouvy a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

15.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její níže uvedené přílohy.
 Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Položkový rozpočet)

15.6 Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě,
přičemž obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál.

15.7 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle
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k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 3 dnů od jejího uzavření.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje
informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním
celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.

15.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

Za objednatele Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne V Prostějově dne

………………………………. ………………………………
Ing. arch. Jitka Pospíšilová Jaroslav Minx
vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel
Městského úřadu Nový Jičín

Jaroslav 

Minx
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