

DODATEK K CENOVÉ NABÍDCE

Číslo pol.	Rozpis prací	Částka
	kanalizační trubka PVC DN150 - 3 m	1 263,00
	přesuvka PVC DN150 - 1 ks	155,00
	betonový potěr P300 - 0.5 m3	2 100,00
	drobný materiál - (mazivo,...)	150,00
	Materiál celkem	3 668,00
	rozebrání části stávajících bet. žlabů	2 250,00
	bourací a výkopové práce	30 400,00
	obnažení a demontáž stávajícího PVC potrubí	2 000,00
	montáž nového PVC potrubí s napojením na stávající přítok a odtok	6 650,00
	obetonování potrubí proti posunu	4 900,00
	zahazovací práce s hutněním výkopu	27 500,00
	usazení bet. žlabů do betonu	4 100,00
	přemístění přebytečné suti	8 200,00
	Práce celkem	86 000,00
	Doprava - montážní vozidlo	3 240,00
	Strojní práce - elektrocentrála, bourací kladivo, rozbrus	2 850,00
	Odvoz suti - skládkovné	1 850,00
	Cena celkem bez DPH	97 608,00
	DPH 21%	20 497,68
	Cenová nabídka celkem	118 105,68