

ČR - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV - 541

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana

Dodavatel: **VHH STAVEBNÍ A OBCHODNÍ S.R.O.**

Mišákova 468/41

779 00 Olomouc - Povel

IČO: **28597168**

DIČ: **CZ28597168**

Číslo objednávky
31/1674/1/20220590

Číslo jednací
17872/25-SSHR

Vyřizuje


Věc: Objednávka

Objednáváme výměnu 2 ks sekčních vrat a 1 ks bočních dveří na budově B. Termín dodání do 20.1.2026.

Maximální cena vč. DPH: **240 926,00 CZK**

Místo realizace: ČR-Správa státních hmotných rezerv, 


Kontaktní osoba:  tel.:  e-mail: 

PROHLÁŠENÍ

Dodavatel tímto bere na vědomí, že objednatel ve vztahu k plnění této objednávky není plátcem DPH, neboť není osobou povinnou k dani ve smyslu § 5 odst. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Na dodavatele se tak nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e Zákona.

Objednávka se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky zajišťuje objednatel.

Dodavatel je povinen přijetí (akceptaci) objednávky potvrdit, a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne odeslání objednávky na email  Potvrzení objednávky se dodavatel zavazuje, že objednávku včas a řádně vyřídí.

Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této objednávky.

Datum splatnosti musí být alespoň **21 dní** od data doručení faktury. Faktura musí obsahovat **číslo objednávky a název, nebo číslo střediska/organizačního útvaru**, kam bylo zboží (služba) dodáno. Součástí faktury musí být potvrzený dodací list o převzetí zboží nebo výkaz o provedených službách.

Správa státních hmotných rezerv přijímá dodavatelské faktury prostřednictvím:

- 1. Datových schránek - číslo DS:** **4iqaa3x**
- 2. E-podatelný (formát PDF):** **epodateln@sshr.gov.cz**
- 3. Poštovní adresy:** **Správa státních hmotných rezerv - str. 541**
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 - Malá Strana



Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: Ing. Vladimír Vavrinec, MBA
Organizace: OJ: 898
Sériové č. cert.: 23915043
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 16.10.2025 10:46:56

Ředitel odboru logistiky

Za správnost: 

Datum: 09.10.2025 14:45:26

Příloha: cenová nabídka firmy ze dne 6. 10. 2025

Bank spojení: ČNB Praha, č. účtu: 160004-85508881/0710

IČO: 48133990

TELEFON: 

E-MAIL: 

DIČ: CZ48133990

datová schránka: 4iqaa3x

www.sshr.gov.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02-vrata-B
Stavba: Výměna vrat 1.PP, výměna vrat s bočními dveřmi 1.NP

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.10.2025

Zadavatel:
SSHR Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VHH stavební a obchodní s.r.o.

IČ: 28597168
DIČ: CZ28597168

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 111,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	199 111,73	41 813,46
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			240 925,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-vrata-B

Stavba: Výměna vrat 1.PP, výměna vrat s bočními dveřmi 1.NP

Místo: Olomouc

Datum:

6.10.2025

Zadavatel: SSHR Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		199 111,73	240 925,19
02-vrata-B	Výměna vrat 1.PP, výměna vrat s bočními dveřmi 1.NP	199 111,73	240 925,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vrat 1.PP, výměna vrat s bočními dveřmi 1.NP

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Místo:

Olomouc

Datum: 6.10.2025

Zadavatel:



Projektant:

Zhotovitel:

VHH stavební a obchodní s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 111,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

196 071,73

D 767

Konstrukce zámečnické

196 071,73

1	K	767651811	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl do 6 m2	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B sjezd do 1.PP při pohledu na budovu vpravo					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	767651812	Demontáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 313,00	2 313,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B - 1.NP rampa vpravo při pohledu na budovu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B - 1.NP rampa vpravo při pohledu na budovu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	767651111	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl do 6 m2	kus	1,000	10 625,00	10 625,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B sjezd do 1.PP při pohledu na budovu vpravo					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	M	55345867	Sekční průmyslová vrata 2420x2300 mm s průmyslovým pohonem	kus	1,000	54 941,00	54 941,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B sjezd do 1.PP při pohledu na budovu vpravo					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
6	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	11 875,00	11 875,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B - 1.NP rampa vpravo při pohledu na budovu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
7	M	55345869	Sekční průmyslová vrata 3150x2700 mm s průmyslovým pohonem	kus	1,000	64 803,00	64 803,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B - 1.NP rampa vpravo při pohledu na budovu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
8	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	4 375,00	4 375,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B - 1.NP rampa vpravo při pohledu na budovu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
9	M	55341336	Vnější ocelové dveře s nadsvětlíkem	kus	1,000	39 188,00	39 188,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		budova B - 1.NP rampa vpravo při pohledu na budovu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
10	K	998767313	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 914,950	2,39	4 576,73	CS ÚRS 2025 01

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 040,00

D VRN8

Další náklady na pracovníky

3 040,00

11	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	160,000	19,00	3 040,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------