

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikace - Budova I, rentgen	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Český Těšín - nemocnice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 30.09.2025	Zpracoval: Tomiczek	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	29 288,90	29 288,90		0,00	
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině	m3	3,10	1 741,00	0,00	5 397,10	5 397,10	0,00	0,00	RTS II / 2021
2		162303111R00	Vodorovné přemíst.výkopku	m3	6,20	504,00	0,00	3 124,80	3 124,80	0,00	0,00	RTS II / 2021
3		979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	9,90	851,01	0,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
4		199000001R00	Poplatek za skládku	t	9,90	580,00	0,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
5		998239019R00	Přesun hmot - přistavení kontejneru	kus	3,00	2 200,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 267,90	398,10	2 666,00		0,66	
6		569431111R00	Zásyp struskou se zhutněním	m3	3,10	860,00	2 267,90	398,10	2 666,00	0,21	0,66	RTS II / 2021
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kam.				28 847,89	18 052,61	46 900,50		11,28	
7		460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	16,30	210,00	779,30	2 643,70	3 423,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
8		577113116RT3	Beton asfalt. ACO 11	m2	31,30	1 264,00	25 494,79	14 068,41	39 563,20	0,18	5,68	RTS II / 2021
9		573111114R00	Postřík živичný infiltr.	m2	31,30	86,00	2 573,80	118,00	2 691,80	0,01	0,22	RTS II / 2021
10		113108415R00	Pásek - utěsnění spar	m2	16,30	75,00	0,00	1 222,50	1 222,50	0,33	5,38	RTS II / 2021
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	20 344,69	20 344,69		6,89	
11		630900030RAB	Vybourání betonu	m2	31,30	649,99	0,00	20 344,69	20 344,69	0,22	6,89	RTS II / 2021
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 200,00	1 200,00		0,00	
12		998011005R00	Přesun hmot a pom. stavební práce	soub	1,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
Celkem:									100 400,09			

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava komunikace - Budova I, rentgen	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Český Těšín - nemocnice	Zhotovitel: Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 27797252/cz27797252
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval: Tomiczek	Datum: 30.09.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	30 336,49	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	50 415,60	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	779,30				Ostatní		0,00
	Montáž	2 643,70				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		16 225,00						
ZRN celkem		100 400,09	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	100 400,09	DPH 21%	21 084,02
		Celkem bez DPH	100 400,09
		Celkem včetně DPH	121 484,11

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: