

Počet listů: 1+1/2

Výzva bez obnovení č. 25225016371

k rámcové dohodě č. – 24105001995

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1 160 01 PRAHA 6 v zastoupení <u>Vojenský útvar 662400 Bechyně</u> 391 65	zhotovitel:	COMETT PLUS, spol. s r.o. Chýnovská 2115 390 02 Tábor
IČ:	60162694	IČ:	600 71 397
DIČ:	CZ60162694	DIČ:	CZ 60071397
Bankovní spojení:	Česká národní banka	Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	404881/0710	Číslo účtu:	212779503/5500
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
E-mail:		Email:	
Datová schránka:			

POZOR!!! Od 1. 1. 2025 zasílat faktury na výše uvedený e-mail, nebo do datové schránky – na všech dokladech uvádět VÚ 662400 Bechyně a číslo výzvy!!!


Místo poskytování služby: PROVOZOVNA ZHOTOVITELE COMETT PLUS spol. s r.o., 5. května 310, 399 01 Milevsko
Vozidlo: T-815 S3 E3 VPZ 386-66-21
Termín plnění: do 30. dnů od podpisu výzvy poslední stranou

Materiál	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Práce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem
viz příloha č. 1			
Celková cena v Kč bez 21 % DPH			82 625,04
Celková cena v Kč s 21 % DPH			99 976,30
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná			

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 24105001995 jsou platná v plném rozsahu i pro tuto výzvu k poskytnutí plnění.

Pokud nebude tato výzva k poskytnutí plnění zhotovitelem potvrzena, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

Nedílnou součástí této výzvy k RD je příloha č. 1 – „cenová nabídka“ – 2. strany



Datum: 2025.10.21
11:54:31 +02'00'

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel

podpis a razítko zhotovitele

podpis a razítko objednatele



Předkalkulace zakázky

Dodavatel: COMETT PLUS, spol. s r.o. Provozovna: Milevsko Chýnovská 2115 390 01 Tábor		Číslo zakázky HB014005 Číslo zákaznické objednávky 201151532 Strana: 1 z 2	
IC: 60071397 DIC: CZ60071397 Bankovní účet: 212779503/5500 Raiffeisenbank a.s. IBAN: CZ255000000000212779503 SWIFT: Telefon: Fax: Mobil: El. adresa:		Odběratel: Česká republika-Ministerstvo obrany Tychonova 1 Praha 6 160 00 IC: 60162694 DIC: CZ60162694	
<i>Firma je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3610</i>			
Tovární značka: TATRA	Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Dodací adresa
Typ: T 815	.	.	ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY VÚ 6624
WZV: TNT2905254K0378	Datum splatnosti	Forma úhrady:	391 65 Bechyně
RZ: 386 66 21	.		CZE

Pracovní operace		Mechanik	Čas	Norma	DPH	Sleva	Cena
OPR	DEMONTÁŽ KRYTŮ,CHLADIČE STL. VZDUCHU				21%		
OPR	D+M MOTORU				21%		
OPR	D+M SETRVAČNÍKU,VÝMĚNA LOŽISKA,KROUŽKU, VÝMĚNA GUFERA,KLIK. SKLÍNĚ,ČIŠTĚNÍ VÝMĚNA VYPÍNAČÍ PÁKY SPOJKY PŘETĚSNĚNÍ VÍK HLAV MOTORU				21%		
OPR	VÝMĚNA SPOJKOVÉ SADY				21%		
OPR	ODKROUŠENÍ, MONTÁŽ KRYTŮ				21%		
Vydání materiál		Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
000164	GUFERO			21%			
011407	TEKUTÉ TĚSNĚNÍ 275 ML			21%			
2468888880000	ČISTIČ			21%			
2729423092506	KLINOVÝ REMEN 130025			21%			
273111531555	KROUŽEK 124,2x3			21%			
273521306000	GUFERO 150X180			21%			
278412054000	TĚSNĚNÍ VÍKA HLAVY VÁLCE			21%			
324162380000	LOŽISKO 6206			21%			
415022210	SETRVAČNÍK OPR.			21%			
4420800114445	ČEP VIDLICE SPOJKY			21%			
442080762444	KROUŽEK PRO GUFERO			21%			
442071190114	PÁKA SPOJKY			21%			
442999511000	LAMELA SPOJKY			21%			
442999513000	VÍKO SPOJKY			21%			
5489305900096	SPONA 90-110			21%			
5489305905506	SPONA 50-70			21%			
N45112150170	HADICOVÁ SPONA			21%			
271019999	MAZACÍ TUK Q8 RUBENS NA LOŽISKA MODRÝ			21%			



Předkalkulace zakázky

Dodávatel:

COMETT PLUS, spol. s r.o.

Provozovna: Milevsko

Chýnovská 2115

Tábor

390 01

JČ:

60071397

DIC:

CZ60071397

Bankovní účet:

212779503/5500 Raiffeisenbank a.s.

IBAN

CZ9255000000000212779503

SWIFT

B2066788

Telefon

Fax

Mobil

El. adresa

Firma je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3610

Číslo zakázky

HB014005

Číslo zákaznické objednávky

201151532

Strana: 2 z 2

Česká republika-Ministerstvo obrany

Tychonova 1

Praha 6

160 00

JČ:

60162694

DIC:

CZ60162694

tel:

Sleva z ceny materiálu:

6 267,98 Kč

Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH
Základní 21%	82 625,04 Kč	17 351,26 Kč
Snižená 15%	0,00 Kč	0,00 Kč
0%	0,00 Kč	

CELKEM BEZ DPH

82 625,04 Kč

DPH CELKEM

17 351,26 Kč

ZAKROUHLÍ

0,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ

99 976,30 Kč

Datum: 2025.10.21 11:54:56 +02'00'

V Bechyni dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR

velitel

podpis a razítko objednatele