

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 9 – Školení koncových uživatelů nového systému CEV

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005853

Číslo dílčí objednávky: 01PU-006113

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s. p. Úsek provozní	VARS BRNO a.s.
Adresa: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4	Sídlo: Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno
IČO: 65993390	IČO: 63481901
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ63481901

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky, konkrétně Školení koncových uživatelů nového systému CEV).

Místo dodání: Dodavatel se zavazuje dodat Plnění na následující adresu ŘSD: [REDACTED]

Termín dodání: Termín dodání je uveden v cenové nabídce v čl. 2.3 Termín realizace.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 83 032,00 Kč / 100 468,72 Kč.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Fakturace: ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění na základě Dílčí objednávky.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

██


Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 9- Školení koncových uživatelů nového systému CEV jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Školení koncových uživatelů nového systému CEV („Nabídka“)

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



Člen skupiny VINCI
ENERGIES



22. 9. 2025

Provoz a rozvoj subsystému CEV

Ad-hoc služby

Školení koncových uživatelů

Zpracováno pro:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Provozní úsek

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČ: 659 933 90, DIČ: CZ659 933 90

Obsah

Obsah.....	1
1. Identifikační údaje společnosti	2
2. Předmět nabídky.....	3
2.3 Termín realizace	3
3. Cenová nabídka	4

1. Identifikační údaje společnosti

Název firmy:	VARs BRNO a.s.
Právní forma:	Akciová společnost
Sídlo firmy:	Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████
Statutární zástupce firmy:	██ ██ ██
Kontaktní osoba:	██████████ ██
IČO:	63481901
DIČ:	CZ63481901

2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je **školení koncových uživatelů nového systému CEV**.

Parametry školení:

- Školení proběhne v termínu 25. 9. 2025 přes Teams (online) – 1 blok pro všechny uživatele systému CEV, předpokládaná časová dotace je 3 – 4 hodiny.
- Předpokládaný počet uživatelů je zhruba 900.
- Osnova školení:
 1. Obecný úvod
 2. Scénář A – Smlouvy, Nalezení a evidence vady (Inspektor)
 3. Scénář B – Přiřazení vady a workflow (Supervizor)
 4. Scénář C – Přijetí a oprava vady (Zhotovitel)
 5. Scénář D – Vykázání opravy (Zhotovitel)
 6. Scénář E – Kontrola a uzavření vady (Supervizor)
 7. Doplňující témata
 8. Závěr a diskuze
- Školící materiály – ze školení bude udělán záznam, který bude poskytnut koncovým uživatelům a bude předána uživatelská dokumentace k systému.

Součástí nabídky je příprava školení dle osnovy školení a školících scénářů, příprava všech školitelů (cca 4-5 osob na straně Dodavatele) a příprava systému CEV na školení (školící data, nastavení, práva atd.).

2.3 Termín realizace

Školení bude realizováno online v předem domluveném termínu: 25. 9. 2025.

3. Cenová nabídka

Níže je uveden cenový rozpočet pro realizaci tohoto požadavku:

Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Konzultant / Analytik	ČD	■	■	■
Projektový manažer	ČD	■	■	■
Architekt / návrhář	ČD	■	■	■
Programátor / Kodér	ČD	■	■	■
Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	ČD	■	■	■
Cena celkem bez DPH				83 032 Kč

