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Rekapitulace
Název zakázky:„Volnočasový park ve Vážanech u Kroměříže“
Zhotovitel:	KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o.
IČ: 08342202
Objednatel: město Kroměříž
Datum:	17.09.2025
Kč bez DPH DPH (21 Ob) vč. DPH
	1
	přípravné práce
	116
	410,40
	24
	446,18
	140
	856,58

	2
	Ostatní práce
	18
	829,84
	3
	954,27
	22
	784,11



Celkem	135 240,24 28 400,45 163 640,69


	Název stavby:	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:	KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne:	17.09.2025	Zpracoval:	xxx

	Č
	Objekt
	Zkrácený popis Rozměry
	M.j.
	Množství
	Jednot. 
cena (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)

	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem

	
	
	Přípravné práce
	
	
	116 410,40
	
	

	
	
	Ornice
	
	
	116 410,40
	
	

	1
	182303113
	Doplnění zeminy tl 250 mm v rovině
	m2
	270
	67,00
	
	
	18 090,00
	
	

	2
	181006114
	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
	m2
	270
	29,00
	
	
	7 830,00
	
	

	3
	10364101
	Ornice
	t
	102,83
	600,00
	
	
	61 698,00
	
	

	4
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	102,83
	280,00
	
	
	28 792,40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ostatní práce
	
	
	18 829,84
	
	

	
	
	Ostatní práce
	
	
	18 829,84
	
	

	5
	
	Demontáž a přesun stávajícího herního prvku do finální pozice dle návrhu - Housenka
	ks
	1,00
	4 000,00
	
	
	4 000,00
	
	

	6
	
	Instalace stávajícího herního prvku ve finální pozici dle návrhu -	Housenka
	ks
	1,00
	4 000,00
	
	
	4 000,00
	
	

	7
	
	Revizní zpráva na přesunuté prvky (4 přesunuté prvky v rámci projektu)
	ks
	1,00
	10 000,00
	
	
	10 000,00
	
	

	8
	890311811
	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu
	m3
	0,092
	9 020,00
	
	
	829,84
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	135 240,24 Kč

	DPH (12 Ob)
	0,00 Kč

	DPH (21 Ob)
	28 400,45 Kč

	Celkem s DPH
	163 640,69 Kč
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