

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6266 Stavba skladovací haly a kanalizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 580 377,79
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 580 377,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 580 377,79 CZK
Základní DPH	21 %	3 061 879,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 17 642 257,13 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
002	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA II	0,00	929 352,00	195 163,92	1 124 515,92	6
001	Společné zemní práce	0,00	800 546,84	168 114,84	968 661,68	5
002	Stoka - potrubí + šachty	0,00	128 805,16	27 049,08	155 854,24	1
003	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA III	0,00	514 588,42	108 063,57	622 651,99	4
001	Společné zemní práce	0,00	436 668,24	91 700,33	528 368,57	3
002	Stoka - potrubí + šachty	0,00	77 920,18	16 363,24	94 283,42	1
004	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA IV	0,00	1 323 911,59	278 021,43	1 601 933,02	9
001	Společné zemní práce	0,00	1 179 480,33	247 690,87	1 427 171,20	8
002	Stoka - potrubí + šachty	0,00	144 431,26	30 330,56	174 761,82	1
005	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA V	0,00	1 924 667,95	404 180,27	2 328 848,22	13
001	Společné zemní práce	0,00	1 501 136,08	315 238,58	1 816 374,66	10
002	Stoka - potrubí + šachty	0,00	423 531,87	88 941,69	512 473,56	3
006	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA VI	0,00	901 139,94	189 239,39	1 090 379,33	6
001	Společné zemní práce	0,00	626 554,80	131 576,51	758 131,31	4
002	Stoka - potrubí + šachty	0,00	274 585,14	57 662,88	332 248,02	2
007	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	0,00	3 938 377,04	827 059,18	4 765 436,22	27
001	Akumulační nádrž	0,00	3 938 377,04	827 059,18	4 765 436,22	27
S001	SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA I	0,00	5 048 340,85	1 060 151,58	6 108 492,43	35
001	Společné zemní práce	0,00	3 963 945,51	832 428,56	4 796 374,07	27
002	Stoka - potrubí + šachty	0,00	1 084 395,34	227 723,02	1 312 118,36	7
Celkem za stavbu		0,00	14 580 377,79	3 061 879,34	17 642 257,13	100

Popis stavby: 6266 - Stavba skladovací haly a kanalizace

Popis objektu: S001 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA I

Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce

Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Popis objektu: 002 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA II

Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Popis objektu: 003 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA III

Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce

Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce

Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis objektu: 004 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA IV
Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis objektu: 005 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA V
Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce
Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis objektu: 006 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA VI
Popis rozpočtu: 001 - Společné zemní práce
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty
Popis objektu: 007 - SO01 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Popis rozpočtu: 001 - Akumulační nádrž
Popis rozpočtu: 001 - Akumulační nádrž
Popis rozpočtu: 002 - Stoka - potrubí + šachty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 389 706,67	43,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 239 983,08	15,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			985 270,42	6,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			536 907,27	3,7
5	Komunikace	HSV			537 746,25	3,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			57 024,50	0,4
711	Izolace proti vodě	HSV			54 533,13	0,4
8	Trubní vedení	HSV			1 762 892,61	12,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			130 415,52	0,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			341 270,92	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			878 863,87	6,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			380 763,55	2,6
ON	Ostatní náklady	HSV			30 000,00	0,2
VN	Vedlejší náklady	HSV			255 000,00	1,7
Cena celkem					14 580 377,79	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6266 Stavba skladovací haly a kanalizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 127 018,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 127 018,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 127 018,54 CZK
Základní DPH	21 %	236 673,89 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 363 692,43 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02	SO02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	0,00	1 127 018,54	236 673,89	1 363 692,43	100
001	STOKA I	0,00	731 440,02	153 602,40	885 042,42	65
002	STOKA II	0,00	58 506,57	12 286,38	70 792,95	5
003	STOKA III	0,00	51 641,85	10 844,79	62 486,64	5
004	STOKA IV	0,00	79 319,32	16 657,06	95 976,38	7
005	STOKA V	0,00	156 594,06	32 884,75	189 478,81	14
006	STOKA VI	0,00	49 516,72	10 398,51	59 915,23	4
Celkem za stavbu		0,00	1 127 018,54	236 673,89	1 363 692,43	100

Popis stavby: 6266 - Stavba skladovací haly a kanalizace

Popis objektu: SO 02 - SO02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Popis rozpočtu: 001 - STOKA I

Popis rozpočtu: 001 - STOKA I

Popis rozpočtu: 002 - STOKA II

Popis rozpočtu: 003 - STOKA III

Popis rozpočtu: 003 - STOKA III

Popis rozpočtu: 003 - STOKA III

Popis rozpočtu: 004 - STOKA IV

Popis rozpočtu: 003 - STOKA III

Popis rozpočtu: 005 - STOKA V

Popis rozpočtu: 003 - STOKA III

Popis rozpočtu: 006 - STOKA VI

Popis rozpočtu: 003 - STOKA III

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			42 428,96	3,8
8	Trubní vedení	HSV			1 043 623,95	92,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 965,63	0,7
VN	Vedlejší náklady	HSV			33 000,00	2,9
Cena celkem					1 127 018,54	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6266 Stavba skladovací haly a kanalizace

Objekt: SO 03 Přeložka stávající kanalizace

Rozpočet: 001 Přeložka stávající kanalizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 103 585,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 103 585,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 103 585,77 CZK
Základní DPH	21 %	231 753,01 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 1 335 338,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 6266 - Stavba skladovací haly a kanalizace

Popis objektu: SO 03 - Přeložka stávající kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - Přeložka stávající kanalizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			496 360,44	45,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 360,43	1,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			27 912,48	2,5
5	Komunikace	HSV			55 087,63	5,0
8	Trubní vedení	HSV			350 271,79	31,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 547,80	1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			67 325,40	6,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			59 719,80	5,4
VN	Vedlejší náklady	HSV			20 000,00	1,8
Cena celkem					1 103 585,77	100,0