

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6266 Stavba skladovací haly a kanalizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 994 518,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 994 518,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 994 518,98 CZK
Základní DPH	21 %	7 768 848,99 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 44 763 367,97 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SKLADOVÁ HALA - TMB	0,00	36 994 518,98	7 768 848,99	44 763 367,97	100
24-40-01	SKLADOVÁ HALA - TMB	0,00	31 144 102,41	6 540 261,51	37 684 363,92	84
24-40-01-EL	Elektroinstalace	0,00	1 828 886,40	384 066,14	2 212 952,54	5
24-40-EPS	EPS - skladová hala	0,00	660 881,00	138 785,01	799 666,01	2
24-40-ÚT,P	Ústřední vytápění, plynoinstalace	0,00	708 273,08	148 737,35	857 010,43	2
24-40-ZP	Zpevněné plochy	0,00	1 208 089,18	253 698,73	1 461 787,91	3
24-40-ZSS	Záchytný střešní systém	0,00	181 670,00	38 150,70	219 820,70	0
24-40-ZTI	ZTI - Skladová hala	0,00	1 262 616,91	265 149,55	1 527 766,46	3
Celkem za stavbu		0,00	36 994 518,98	7 768 848,99	44 763 367,97	100

Popis stavby: 6266 - Stavba skladovací haly a kanalizace

Popis objektu: 01 - SKLADOVÁ HALA - TMB

Popis rozpočtu: 24-40-01 - SKLADOVÁ HALA - TMB

Popis rozpočtu: 24-40-01 - SKLADOVÁ HALA - TMB

Popis rozpočtu: 24-40-01-EL - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-ÚT,P - Ústřední vytápění, plynoinstalace

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-ZP - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-ZSS - Záchytný střešní systém

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-ZTI - ZTI - Skladová hala

Popis rozpočtu: 24-40-EPS - EPS - skladová hala

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 812 500,35	7,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			687 881,61	1,9
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			32 847,05	0,1
22	Piloty	HSV			2 227 923,18	6,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 889 800,72	7,8
301	Prefabrikovaný skelet	HSV			9 110 204,00	24,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			277 902,74	0,8
5	Komunikace	HSV			1 198 628,28	3,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 366,10	0,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 074 453,52	2,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 753 810,42	7,4
64	Výplně otvorů	HSV			8 125,00	0,0
711	Izolace proti vodě	HSV			514 348,31	1,4
712	Povlakové krytiny	HSV			1 285 605,44	3,5
713	Izolace tepelné	HSV			2 060 875,95	5,6
721	Vnitřní kanalizace	HSV			212 118,39	0,6
722	Vnitřní vodovod	HSV			91 307,05	0,2
723	Vnitřní plynovod	HSV			628 872,23	1,7
725	Zařizovací předměty	HSV			80 556,65	0,2

733	Rozvod potrubí	HSV			21 932,00	0,1
734	Armatury	HSV			4 900,00	0,0
735	Otopná tělesa	HSV			12 950,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	HSV			1 738 982,59	4,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	HSV			33 091,91	0,1
767	Konstrukce zámečnické	HSV			1 393 928,10	3,8
783	Nátěry	HSV			346 387,60	0,9
784	Malby	HSV			16 783,70	0,0
799	Ostatní	HSV			8 000,00	0,0
799	Práce v HZS	HSV			42 750,00	0,1
8	Trubní vedení	HSV			189 853,30	0,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			74 854,98	0,2
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			104 100,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			585 455,05	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 285,50	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			75 587,40	0,2
98	Demolice	HSV			33 327,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			810 793,90	2,2
D95	Dodávky zařízení	HSV			215 640,00	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			252 511,56	0,7
M21	Elektromontáže	HSV			606 215,00	1,6

M21-M	Elektromontáže- materiál	HSV			909 724,65	2,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	HSV			397 500,00	1,1
M22-1	Nosný materiál	HSV			160 566,00	0,4
M22-2	Zařízení	HSV			16 170,00	0,0
M22-3	EPS	HSV			31 100,00	0,1
M22-4	Rozvody	HSV			55 545,00	0,2
M24	Montáže větracích zařízení	HSV			160 900,00	0,4
M46	Zemní práce při montážích	HSV			40 003,00	0,1
M46-M	Zemní práce- materiál	HSV			14 553,75	0,0
ON	Ostatní náklady	HSV			85 000,00	0,2
VN	Vedlejší náklady	HSV			514 000,00	1,4
Cena celkem					36 994 518,98	100,0