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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

společnost: Jihočeský kraj

sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a. s., České Budějovice

číslo účtu: 199783072/0300

ID datové schránky: kdib3rr

jednající prostřednictvím: MUDr. Martina Kuby, hejtmana Jihočeského kraje

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Colmex s.r.o.

sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

IČO: 29037221

DIČ: CZ29037221

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

(oddíl, vložka) 161816, oddíl C

číslo účtu: 43-6492230247/0100

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

ID datové schránky: kikmn5d

jednající prostřednictvím: Vladimíra Havlíka, jednatele

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení, aby se stal zhotovitelem díla:

„Workoutové hřiště Složiště České Budějovice“ (dále jen „zakázka“).

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
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d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou

č. 169/2016 Sb., v pozdějším znění, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné

zakázky na stavební práce.

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále

uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu

s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad

a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést realizaci nového

workoutového hřiště dle přiložené projektové dokumentace na pozemku parc. č. 608/10 v k.

ú. České Budějovice 5, který je přístupný z místní komunikace. Dílo bude provedeno v souladu

se zadávacími podmínkami objednatele. Tato veřejná zakázka se vypisuje za účelem

modernizace a zlepšení technického stavu sportovního areálu Složiště.

Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v přílohách této SOD.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované pro tuto akci.

zodpovědný projektant: Ondřej Lacko (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se

s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků

před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti

související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy,

a to zejména:

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení předmětu díla;

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího, přičemž
ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele;

 zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a

komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;
 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla

objednatelem;
 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
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 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a

ochrany životního prostředí;
 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů
díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení
nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy;

 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení
díla;

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě
a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož

provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést

na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá

předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Workoutové hřiště Složiště České Budějovice“ (dále jen „zakázka“).

Místo stavby:

Kraj: Jihočeský

Okres: České Budějovice

Obec: České Budějovice

Místo plnění: V Hluboké cestě 2288, 370 06 České Budějovice

parc. č. 608/10 v k. ú. České Budějovice 5

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV.

této smlouvy:

a) Součástí předmětu díla je též zpracování fakturace a případně dalších dokladů.

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných
meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů
požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje
uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené
pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem
(protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti
nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod
vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je

v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení

(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,
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v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách

a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen

předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich

předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací

písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to

ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích

přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné

dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné

funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše

na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této

smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení

předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném

termínu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této

smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje,

že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně

materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce

a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup

potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné

dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je

nedílnou součástí a Přílohou této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost

a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
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2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše

přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 2.566.970 Kč

DPH z celkové ceny: 539.063,70 Kč

Celková cena včetně DPH: 3.106.033,70 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.09.2025, jejíž

část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu

realizace díla. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně

díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat

dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými

právními předpisy.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a

včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a

výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II.

této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za

veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu,

obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních

poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů

a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel
ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv
na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané
objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění

víceprací a rovněž v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se

použijí jednotkové ceny v té cenové soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení

nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové na základě, kterých by mohlo dojít k podstatné

změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
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V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavené faktury.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu (viz odst. 4 tohoto článku).

4. Zhotovitel je oprávněn po dokončení stavby vystavit fakturu, která bude vystavená

zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu.

Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým

dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně

uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury.

Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Nedílnou součástí konečné faktury bude navíc

protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část

sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání

a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již

dříve zjišťovacím protokolem. Na základě dílčího předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn

vystavit fakturu na tuto předanou a převzatou část díla.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až

po předání a převzetí díla. a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném

odstranění zjištěných vad a nedodělků.

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného

doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto

smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele

uvedenou v záhlaví této smlouvy prostřednictvím datové schránky: kdib3rr.

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě,

je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší

sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli

platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět

v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než

bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel

oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti

fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní
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lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení

oprávněného dokladu objednateli.

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejího vystavení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit

zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena

později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z

jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána

z bankovního účtu objednatele.

VI.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Termín pro dokončení stavby: 60 dní od předání staveniště

2. Realizace díla dle této smlouvy není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat

provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních dnů

před termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode

dne předání staveniště k provádění díla objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech

stanovených v odst. 1 tohoto článku. Časový harmonogram prací bude před zahájením

realizace stavby vypracován zhotovitelem na základě termínů plnění stanovených v odst. 1

tohoto článku a provozních podmínek objednatele a bude objednatelem odsouhlasen.

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených

v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem

v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými zhotoviteli či poddodavateli objednatele tak, aby

byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové

koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad

bude stanoven dle domluvy s TDI.

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich

přesný soupis včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat

s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem

na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze

v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu

nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele

(jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
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VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou

pro vyklizení staveniště. to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními

poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem

zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré

nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen

zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou

objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce

objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti

zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se

bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního

prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou

formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla

dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární

ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací.

Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude

provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř.

mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob

na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník,

do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné

pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést

stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat

zejména tyto údaje:

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi

b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a
ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání

a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci

technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn
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zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále

jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za

to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem,

nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá

zhotovitel objednateli při předání díla.

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě

stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů

a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky

sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit

podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky

dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se

stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil

objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové

dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické

také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace

za účelem autorského dozoru projektanta.

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti

spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací,

které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření

dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s

ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je

objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí

vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho

činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti,

ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne

objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další

náklady, zhotovitel.
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5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické)

objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI

oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace

ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje

objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však

jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a

nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního

dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro

věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci

zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací,

kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI,

zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem

zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního

deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt

práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění

díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení

ochrannými pomůckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými
pomůckami, obzvláště přilbami.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či
psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni
se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce
jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech
technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz
odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany
objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit

objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze

taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními

předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy

o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy
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svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele,

popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy

a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou

v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval

svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě

provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše

uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná

v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle

příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím.

Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha

jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například

obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení apod.).

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém

technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel,

strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen

neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude

třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích,

obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně

díla.

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními

předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů,

vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a

protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla

nepříznivý dopad na životní prostředí.

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré

náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni

v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů a zaměstnanců“. Změna poddodavatele je

možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
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IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel

k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,

případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí

dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící

kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní

zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li

termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel

zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých

objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich

odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí

části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu

o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů

odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku
dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a
dílů;

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;
 originál stavebního (montážního) deníku;
 doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě nebo elektronicky
 další doklady předem vyžádané objednatelem;

Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně

dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření

funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených

zaměstnanců pro obsluhu díla.

7. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to

nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu

o předání a převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném
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termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím

spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou

dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem

předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku

realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání

a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se

dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů,

výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením

nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály

a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým

materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu

objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této

smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné

příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo

k poškození dané součásti díla.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se

stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla,

nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je

stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních

dnů ode dne předání místa k provádění díla dle čl. VI odst. 4. této smlouvy, smluvní pokutu

ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle

čl. VII. odst. 5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi
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objednateli, smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý

zjištěný případ nedostupného stavebního deníku na staveništi.

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(dále jen „BOZP“) zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 3.000

Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště

v termínu stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové

ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění

reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou

zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení,

za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok

z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy

k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy,

je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu

zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době,

tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel

porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých

dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které

opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez

ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na

celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
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2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list,

se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců, pokud

výrobce nenabízí záruku delší.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla,

tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční

době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována

za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci

musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob

odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z

následujících způsobů odstranění vady:

 dodání nové věci bez vady,

 oprava věci

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech

s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání

zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně

vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín

odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel

nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení

reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu.

Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám

a povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný

certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to minimálně

ve výši ceny díla bez DPH.

2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
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Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty

ve sjednané ceně.

XVI.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné
zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů,
technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;

provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení
čl. VII. Provádění díla této smlouvy);

provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti
strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;

vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo
ustanovení této smlouvy;

zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných
předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;

vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních
předpisů nebo ustanovení této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn
předmětu a rozsahu díla;

odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není

možné dílo převzít;

vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této
smlouvy, z místa plnění;
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 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se
k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
 vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení

soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
 dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech
technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními
zástupci smluvních stran.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými

zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této

smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího

z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat

jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným

druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými

právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní

strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným

způsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy

rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách
a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví
zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými
postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné
užívání díla;

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této
smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá

smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však

částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně

celého plnění.
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6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu.

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle

oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených

s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk

objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též

případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel

zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v

jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ.

Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že

smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu

čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody

a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh

a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních

dokladů min. do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta

delší, musí být dodržena tato delší lhůta. V souvislosti se způsobem financování veřejné

zakázky je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků ve

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této

smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se

vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a

místně příslušným soudem.
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6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou

řídit právním řádem České republiky.

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

8. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude

prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této

smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den

doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud

adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna

změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv.

10. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

 Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

 Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

 Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

 Příloha č. 4 - Pojištění zhotovitele

V Českých Budějovicích dne V Praze dne: …………………

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………………… ………………………………………………

MUDr. Martin Kuba Vladimír Havlík
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