

Příloha č. 1

Smlouvy č. 2063/B/5217510608/2025

Příjemce: **Obec Jíloviště**

Název akce: **Úprava průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti**

ISPROFOND: **5217510608**

Číslo žádosti: **309/2024**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 101.1 Bezbariérové úpravy dle SFDI			
4	Rozprostření a urovnání ornice	1 630,00	1 972,30
5	Založení trávniku	400,00	484,00
6	osivo směs travní krajinná-rovinná	97,20	117,61
7	Úprava pláně bez zhutnění	180,00	217,80
8	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	397,20	480,61
9	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	254,40	307,82
10	voda pitná	45,00	54,45
SO 101-1			
25	Rozprostření a urovnání ornice	16 750,00	20 267,50
26	Rozprostření a urovnání ornice	17 113,00	20 706,73
27	Úprava pláně bez zhutnění	7 326,00	8 864,46
29	Založení trávniku	16 280,00	19 698,80
30	osivo směs travní krajinná-rovinná	3 956,04	4 786,81
31	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	12 161,16	14 715,00
32	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	10 354,08	12 528,44
33	voda pitná pro ostatní odběratele	1 831,50	2 216,12
37	Obnovení stávajícího schodiště	81 780,00	98 953,80
42	Podklad ze sterkoarti, po zhutnění tl. 150 mm (vjezd mimo)	14 322,00	17 329,62
43	Podklad ze sterkoarti, po zhutnění tl. 200 mm (vjezd mimo)	21 390,00	25 881,90
45	dlažba skladebná betonová, tl 60mm přírodní (10 m2)	2 440,00	2 952,40
46	dlažba pro nevidomé betonová, tl 60mm (3,1 m2)	439,00	531,19
47	dlažba hladká, šíře 250mm, tl 60mm (1,7 m2)	523,60	633,56
48	Kladení dlažby z beto. Zámk. dlaždic tl. 80 mm (62 m2)	26 784,00	32 408,64
77	Šikmá mříž - lapač splavenin	17 055,00	20 636,55
92	Profilace a čištění příkopů komunikací	11 250,00	13 612,50
105	Průzkumné práce - kamerový průzkum	45 480,00	55 030,80
SO 101-3			
10	Rozprostření a urovnání ornice	2 730,00	3 303,30
48	Založení trávniku	1 040,00	1 258,40
14	osivo směs travní krajinná-rovinná	252,72	305,79
11	Úprava pláně bez zhutnění	468,00	566,28
15	Zalití rostlin vodou plochy záhonů	776,88	940,02
16	Dovoz vody pro zálivku rostlin	661,44	800,34
17	voda pitná pro ostatní odběratele	117,00	141,57
SO 101-4			
19	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích	1 090,00	1 318,90
20	osivo směs travní parková	97,20	117,61
21	Rozprostření a urovnání ornice	3 250,00	3 932,50
23	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	298,80	361,55
24	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	254,40	307,82

25	voda pitná pro ostatní odběratele	45,00	54,45
SO 101-5			
17	Rozprostření a urovnání ornice v	4 620,00	5 590,20
18	Založení trávníku na půdě	1 760,00	2 129,60
19	osivo směs travní krajinná-rovinná	427,68	517,49
20	Úprava pláň bez zhutnění	792,00	958,32
22	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů	1 314,72	1 590,81
23	Dovoz vody pro zálivku rostlin	1 119,36	1 354,43
24	voda pitná pro ostatní odběratele	198,00	239,58
35	dlažba skladebná betonová, tl 60mm přírodní (5,4 m2)	1 317,60	1 594,30
SSZ přechod Baxova			
47	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	592,00	716,32
55	Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou	3 780,00	4 573,80
92	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky	5 068,00	6 132,28
93	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky	2 310,00	2 795,10
94	Komplexní vyzkoušení křižovatky	17 115,00	20 709,15
95	Zkušební provoz SSZ	33 859,00	40 969,39
SSZ přechod U cukrárny			
47	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu	592,00	716,32
55	Provedení kamerové zkoušky s montáží a kontrolou	3 780,00	4 573,80
92	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky	5 068,00	6 132,28
93	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky	2 310,00	2 795,10
94	Komplexní vyzkoušení křižovatky	17 115,00	20 709,15
95	Zkušební provoz SSZ	33 859,00	40 969,39
Vedlejší náklady			
1	Geodetické práce	36 384,00	44 024,64
2	Geodetické práce (SSZ)	54 075,00	65 430,75
3	Geodetické práce před výstavbou (VO)	4 548,00	5 503,08
5	Dopravní řešení SSZ	59 063,00	71 466,23
6	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	113 700,00	137 577,00
7	Relizační (dodavatelská) dokumentace SSZ	91 875,00	111 168,75
8	Dokumentace skutečného provedení stavby	17 055,00	20 636,55
9	Realizační inženýring (SSZ)	68 250,00	82 582,50
11	Pasportizace, monitoring a vyhodnocení stáv. objektů	11 370,00	13 757,70
12	Zkoušky a ostatní měření	20 466,00	24 763,86
13	Revize (SSZ)	27 563,00	33 351,23
15	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	22 740,00	27 515,40
17	dodávka a montáž informační tabule (2x3m)	22 740,00	27 515,40
18	dodávka a montáž pamětní desky	9 096,00	11 006,16
Celkem neuznatelné náklady			1 230 864,01

Pozn.:

Nezbytné zatrubnění stávajících příkopů pod tělesem chodníku, jež je vyvolaným nákladem Akce. Do neuznatelných nákladů budou vyčleněny všechny plochy mimo pochozí šířku chodníku, chodníky podél místních a účelových komunikací a ostrůvky před obecním úřadem.

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	10 333 314,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	15 950 017,86
Celkové uznatelné náklady (Kč):	14 719 153,85
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	10 333 314,00
Maximální možný příspěvek v % :	70,20%
Minimální vlastní podíl v %:	29,80%
Minimální vlastní podíl v Kč:	4 385 839,85

Zpracoval:

Dne: 14.10.2025