

Středisko Bruntál
Zahradní 1949/19, 792 01 Bruntál

BANK. SPOJ.: KB Bruntál

ČÍSLO ÚČTU: [REDACTED]

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 21.10.2025

DODAVATEL:

INGDOP s.r.o.

Železničního vojska 1368

757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 483/2025/TSÚ/EP

DODACÍ LHŮTA: 21.11.2025

ZPŮSOB DODÁNÍ: provedení prací

Objednáváme u Vás:

Obnovu VZD na silnicích II. a III. tříd ve správě SSMSK stř. Bruntál.

Objem prací je uveden v příloze "Zadání říjen 2025" a doplňuje objednávku z 09/2025.

Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 hod. zaslán elektronicky na e-mail:

Cena v objednávce je pouze orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m2.

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:

CM Bruntál:

CM Krnov:

CM Jindřichov:

CM Rýmařov:

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Přílohy:

Zadání říjen 2025

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)**12 319,37 Kč****(včetně DPH)****14 906,44 Kč**

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.22
05:34:05 +02'00'

vedoucí střediska Bruntál

Akceptováno dodavatelem dne: 27. 10. 2025

Podpis

INGDOPINGDOP s.r.o.
Železničního vojska 1368
Valašské Meziříčí 757 01IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.21
14:34:13 +02'00'

Digitálně

Datum: 2025.10.21
14:31:54 +02'00'

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988

IČO: 00095711

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

DIČ: CZ00095711

www.ssmsk.cz

ID DS: jyt8nr

č.ú.: [REDACTED]

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2025 - SSMSK stř. Bruntál							
ZADÁNÍ ŘÍJEN 2025							
silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m²	cena MJ	bez DPH	s DPH
V1+V4 0,125							
III/37020	RÝ	Malá Štáhle - Dolní Moravice km 2,040 - 2,710, zřízení V1 - 0,125					
III/37020	RÝ	Malá Štáhle - Dolní Moravice km 2,040 - 2,710. zřízení V4 - 0,125					
PŘECHODY							
II/457	Jl	Osoblaha, před odbočkou na III/45729, obnova V7(7*1,5)					
III/45729	Jl	Osoblaha, u školní družiny, obnova V7(8*1,5)					
SOUČET V1 0,125 barva zřízení							
SOUČET V4 0,125 barva zřízení							
SOUČET V7 obnova							
CELKEM							

zřízení
zřízení

dle
harmonogramu
m2

