

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: -
číslo smlouvy dle objednatele: SMP/013492/2025

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Martin Blažek
Sídlo: Rudolfovo 2556/39, 78901 Zábřeh
IČO: 03981266
DIČ: CZ9010296141
Zastoupen: Martin Blažek
Bankovní spojení: [REDACTED]
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Sídlo: Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: [REDACTED] Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města
Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou a přebíráním provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla: SAFE TREES, s.r.o., Hlinky 162/92, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO 26935287, tel. [REDACTED].

Zástupce zhotovitele pověřený řízením prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Martin Blažek, Rudolfovo 2556/39, 78901 Zábřeh.

III. Předmět díla

III.1. Obecný popis předmětu veřejné zakázky

Název zakázky: **Ošetření stromů v Poličce 2025_10**

Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně likvidace větví, úklidu a upravení pozemků do původního stavu, deponování vytěženého dřeva z pokácených stromů (od průměru 12 cm), nakráceného dle pokynů objednatele, na místech přístupných k odvozu, která neprodleně oznámí objednateli, vše do 10 pracovních dní od provedení ošetření v daném místě, a dále

- pořizování fotodokumentace před a po provedení prací a její vkládání na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/> (lze využít volně dostupnou aplikaci SPK Klient)
 - předávání provedených pěstebních zásahů ke kontrole na portálu <https://www.stromypodkontrolou.cz/>
 - pořizování fotodokumentace revidovaných bezpečnostních vazeb a její vkládání na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/> včetně zaznamenání výsledků revize se závěrem, zda je třeba vazbu vyměnit či opravit, na portál <https://www.stromypodkontrolou.cz/>.
- Předmětem zakázky jsou i další činnosti specifikované v příloženém návrhu smlouvy (zejména v čl. III.2.). Výchovné řezy budou provedeny v jarních měsících při bezmrazých dnech. Ošetření se mohou upřesnit v průběhu realizace díla dle odborného názoru dodavatele po odsouhlasení technickým zástupcem objednatele. Fakturace bude dle skutečnosti dle cen uvedených v nabídce.

Bezpečnostní vazby lze instalovat pouze takové, na které jsou vystaveny certifikáty o vlastnostech materiálů (vazeb). Dynamické vazby stromů mohou být instalovány pouze dle návodu výrobce na instalaci příslušného zajišťovacího systému.

III.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- průzkumné práce
- provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění služeb dle platných předpisů
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
- úklid před protokolárním předáním a převzetím
- další činnosti spojené s realizací díla, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, v případě navýšení ceny díla, formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou, s přihlédnutím ke konkrétnímu charakteru prací, oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

III.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení a v případě překročení smluvní ceny díla o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla.

III.6. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.9. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvnou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- do 15. 12. 2025 práce v rozsahu min. 40% celkového finančního objemu zakázky
- do 15. 4. 2026 zbývajících prací

Za den ukončení plnění díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání díla s podpisem technických zástupců obou smluvních stran.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Jeho přílohou musí být certifikáty o vlastnostech materiálů (vazeb), které budou použity a návod výrobce na instalaci příslušného zajišťovacího systému dynamických vazeb stromů. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

	Cena celkem (bez DPH)	DPH 21 % (v Kč)	Cena celkem (včetně DPH)
Cena díla v Kč	879.024,-	-	879.024,-

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (v případě překročení smluvní ceny díla dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení díla, popř. jeho dílčí části (k 15.12.2025).

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VI.3. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta **15 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 15 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

VI.4. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VII. Provádění díla

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

VII.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby.

VIII. Záruka

VIII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

VIII.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

VIII.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

VIII.4. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v článku III. záruku v délce **24 měsíců**, u materiálu bezpečnostních vazeb dle záruky poskytované výrobcem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

VIII.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

VIII.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

VIII.7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předány.

IX. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

IX.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, resp. jeho části objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

IX.2. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

IX.3. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

X. Pojištění díla

X.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši **5 mil. Kč bez DPH**. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy a dále kdykoli na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

X.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

X.3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

X.4. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XI. Poddodavatelé

XI.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XI.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XI.3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.

XI.4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XII. Povinnosti zhotovitele

XII.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XII.2. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatel řešit vzniklou situaci.

XIII. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů,
- prodlení objednatel s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **10.000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatel a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XIII.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XIII.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XIV. Vyšší moc

XIV.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIV.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XIII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XV. Závěrečná ustanovení

XV.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XV.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

XV.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XV.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.

XV.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XV.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XV.8. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

XV.9. Tato smlouva je sepsána a podepsána elektronicky.

XV.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 27. 10. 2025 usnesením č. 439.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet zakázky

V Zábřehu dne: viz podpis

V Poličce dne: viz podpis

Bc. Martin Blažek

Jaroslav Martinů
starosta města

Příloha č. 1 smlouvy o dílo Ošetření stromů v Poličce 2025_10 - Rozpočet zakázky (příloha č. 5 zadávací dokumentace)

Pozn.: cena jednotlivých položek zahrnuje úklid a likvidaci větví a další práce, kterou jsou předmětem díla

Plocha	Číslo	Taxon latinsky	Datum kontroly	Průměr kmene 1	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Katastrální území	Parcelní číslo	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena	Odkaz do mapy
Modřec	7	Sorbus aucuparia	21.10.2024	11	7	2	4	2	a	2	1	2		Modřec	658/7	S-RV	Řez výchovný	1		448	_____
Modřec	8	Tilia platyphyllos	21.10.2024	13	7	2	4	2	a	1	2	2		Modřec	658/7	S-RV	Řez výchovný	1		448	_____
Modřec	9	Aesculus hippocastanum	21.10.2024	67	14	3	11	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	Modřec	658/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	2464	_____
Modřec	13	Acer pseudoplatanus	21.10.2024	52	17	3	12	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Modřec	658/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	3264	_____
Modřec	15	Acer pseudoplatanus	21.10.2024	38	16	5	8	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Modřec	658/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2048	_____
Modřec	32	Acer pseudoplatanus	21.10.2024	34	14	3	9	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	Modřec	658/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2016	_____
Modřec	34	Acer pseudoplatanus	2.4.2025	37	13	4	6	3	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně.	Modřec	658/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1248	_____
Modřec	35	Aesculus hippocastanum	21.10.2024	51	16	3	9	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Sledovat!	Modřec	658/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2304	_____
Modřec	40	Acer pseudoplatanus	21.10.2024	39	13	2	9	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Modřec	129	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1872	_____
																S-RB	Řez bezpečnostní	1		2636	_____
Modřec	42	Alnus glutinosa	2.4.2025	51	19	1	9	4	a	1	2	2		Modřec	658/7	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		100	_____
Modřec	43	Alnus glutinosa	2.4.2025	56	21	4	9	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	Modřec	658/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3024	_____
Modřec	44	Alnus glutinosa	2.4.2025	74	18	3	12	5	a	1	1	2		Modřec	658/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3456	_____
Modřec	49	Picea pungens 'Glaucia'	2.4.2025	60	22	1	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Modřec	658/7	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		2816	_____
Modřec	57	Betula pendula	21.10.2024	42	20	2	8	4	a	1	2	2		Modřec	650/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	2560	_____
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		2940	_____
Modřec	143	Abies alba	2.4.2025	55	19	1	10	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Modřec		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		100	_____
Modřec	146	Betula pendula	2.4.2025	31	7	2	7	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Modřec		S-RTHL	Řez na hlavu	1		784	_____
Modřec	147	Betula pendula	2.4.2025	32	7	2	7	4	a	1	2	2		Modřec		S-RTHL	Řez na hlavu	1		784	_____
Modřec	148	Betula pendula	2.4.2025	27	7	2	7	4	a	1	2	2		Modřec		S-RTHL	Řez na hlavu	1		784	_____
HZS - zahrada	14	Betula pendula	27.3.2025	37	24	4	7	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	2160/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. 4 větve o 3-5m	2688	_____
HZS - zahrada	19	Betula pendula	27.3.2025	39	26	7	7	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v koruně. Nakloněný kmen.	Polička	2160/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Redukovat větve nad hřiště o 7m	2812	_____
Janský potok	21	Sorbus aucuparia	2.4.2025	5	4	1	1	2	a	1	1	2		Polička	6219/111	S-RV	Řez výchovný	1		64	_____
Janský potok	22	Sorbus aucuparia	2.4.2025	5	3	1	1	2	a	1	1	2		Polička	6219/111	S-RV	Řez výchovný	1		48	_____

101 - sídliště Švermova - Dukelská - Luční	60	Betula pendula	27.3.2025	37	23	2	7	4	a	2	2	2	Suchý vrchol.	Polička	2177/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2576	
																S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		4156	
104 - ZŠ Na lukách	16	Betula pendula	11.2.2025	58	19	2	14	4	a	1	2	2		Polička	2102/9	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	100	
																S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		540	
104 - ZŠ Na lukách	25	Carpinus betulus 'Fastigiata'	11.2.2025	15	8	0	5	3	a	1	2	2		Polička	2102/7	S-RZ	Řez zdravotní	1		100	
106 - Betlém	10	Juniperus communis 'Hibernica'	11.2.2025	17	6	0	2	4	a	1	2	2	Vylomená větev.	Polička	1765/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		192	
106 - Betlém	42	Juniperus communis 'Hibernica'	11.2.2025	15	6	0	2	3	b	2	2	3		Polička	1765/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		192	
122 - P. Jilemnického - k cihelně	3	Pinus sylvestris	11.2.2025	25	12	3	7	4	a	2	1	2		Polička	2379/11	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1		1344	
122 - P. Jilemnického - k cihelně	4	Pinus sylvestris	11.2.2025	31	13	3	7	4	a	2	1	2		Polička	2379/11	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1		1456	
																S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1		1772	
122 - P. Jilemnického - k cihelně	5	Pinus sylvestris	11.2.2025	36	13	2	9	4	a	2	1	2		Polička	2379/11	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		100	
127 - ZŠ Masarykova	11	Fagus sylvatica 'Dawsonii'	19.3.2025	7	5	1	1	2	a	1	1	2	Infekce větví.	Polička	4542/1	S-RV	Řez výchovný	1	Potlačit tlakové větvení. Odstranit vnitřní poškozený kmen	80	
																S-RB	Řez bezpečnostní	1		4048	
127 - ZŠ Masarykova	17	Betula pendula	19.3.2025	55	23	3	11	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Polička	4542/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	100	
																S-RB	Řez bezpečnostní	1		4764	
127 - ZŠ Masarykova	18	Quercus rubra	19.3.2025	##	19	2	16	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Silné suché větve v koruně.	Polička	4542/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Odlehčení nestabilních větví.	100	
127 - ZŠ Masarykova	26	Padus avium	19.3.2025	18	10	1	6	4	a	1	2	2		Polička	4542/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		860	
127 - ZŠ Masarykova	29	Malus sp.	19.3.2025	35	12	2	7	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Polička	4542/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	1344	
127 - ZŠ Masarykova	38	Acer pseudoplatanus	19.3.2025	51	16	2	10	4	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Polička	4542/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2560	
127 - ZŠ Masarykova	69	Prunus domestica	19.3.2025	11	7	2	4	2	a	1	1	1		Polička	4542/1	S-RV	Řez výchovný	1		448	
127 - ZŠ Masarykova	72	Prunus domestica	19.3.2025	6	5	2	3	2	a	1	1	2		Polička	4542/1	S-RV	Řez výchovný	1		240	
127 - ZŠ Masarykova	185	Prunus domestica	19.3.2025	5	4	2	1	2	a	2	1	2	Poškození kmene.	Polička		S-RV	Řez výchovný	1		64	
127 - ZŠ Masarykova	186	Cerasus avium	19.3.2025	3	3	1	2	2	a	1	1	1		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		96	
127 - ZŠ Masarykova	187	Prunus sp.	19.3.2025	4	3	1	2	2	a	1	1	1		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		96	
																S-RZ	Řez zdravotní	1		768	
127 - ZŠ Masarykova	188	Prunus sp.	19.3.2025	23	6	1	8	3	a	1	1	2		Polička		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		100	
127 - ZŠ Masarykova	189	Fraxinus excelsior	19.3.2025	15	8	2	4	3	a	1	1	2		Polička		S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	412	
127 - ZŠ Masarykova	190	Fraxinus excelsior	19.3.2025	15	9	2	4	4	a	1	1	2		Polička		S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	576	
																S-OV	Odstranění výmladků	1		640	
127 - ZŠ Masarykova	191	Crataegus monogyna	19.3.2025	24	8	2	5	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	Polička		S-RZ	Řez zdravotní	1		100	
129 - MŠ Čtyřlístek	4	Picea abies	10.2.2025	16	10	1	4	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	Polička	4320/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		540	
129 - MŠ Čtyřlístek	5	Corylus avellana	10.2.2025	22	7	1	7	4	a	2	1	2		Polička	4320/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		784	
																S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		672	

129 - MŠ Čtyřlístek	13	Padus avium	19.3.2025	10	6	1	7	3	a	1	1	2		Polička	4320/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		100	_____
129 - MŠ Čtyřlístek	19	Malus sp.	19.3.2025	12	7	1	7	3	a	1	1	2		Polička	4320/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		684	_____
129 - MŠ Čtyřlístek	20	Euonymus europaeus	19.3.2025	11	7	1	6	4	a	1	1	2		Polička	4320/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		672	_____
129 - MŠ Čtyřlístek	21	Pinus nigra	19.3.2025	37	14	2	7	3	b	2	1	2	Nakloněný kmen. Potlačený jedinec.	Polička	4320/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1568	_____
132 - Královská alej	34	Tilia cordata	2.4.2025	85	27	8	11	4	a	2	3	3	Sekundární koruna. Odstranit jmelí/ochmet.	Polička	6163/55	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4752	_____
132 - Královská alej	44	Tilia cordata	2.4.2025	49	23	7	7	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Suchý vrchol.	Polička	3274/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2576	_____
132 - Královská alej	50	Acer platanoides	21.10.2024	25	11	3	9	3	a	1	1	2	Vrchol odstraněn. Nevhodná struktura větvení.	Polička	3274/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit kodominanty	1584	_____
132 - Královská alej	59	Tilia cordata	21.10.2024	69	27	7	9	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Defektní větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Odlomená část koruny.	Polička	3274/5	S-RO	Redukce obvodová	1	20 procent.	3788	_____
																	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. 3m. Symetrizovat.	100	_____
132 - Královská alej	61	Tilia x euchlora	2.4.2025	47	20	7	7	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Defektní větvení. Velké řezné rány.	Polička	3274/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. 30 procent.	2240	_____
132 - Královská alej	62	Tilia cordata	21.10.2024	57	22	8	10	4	a	2	2	3	Sekundární koruna. Infekce kmene.	Polička	3274/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví. 3m	3520	_____
132 - Královská alej	69	Tilia platyphyllos	21.10.2024	47	17	3	11	4	a	1	2	2		Polička	3274/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	2992	_____
132 - Královská alej	76	Tilia platyphyllos	21.10.2024	58	18	4	11	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Infekce kmene. Asymetrická koruna. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Polička	6196/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	3168	_____
132 - Královská alej	78	Tilia platyphyllos	21.10.2024	64	15	4	8	4	a	1	3	3	Asymetrická koruna. Infekce kmene. Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Polička	6196/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1920	_____
132 - U fotbalového stadionu	6	Acer pseudoplatanus	10.2.2025	28	19	4	6	3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Polička	3266/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		1824	_____
132 - U fotbalového stadionu	23	Fraxinus excelsior	10.2.2025	45	25	6	8	4	a	2	2	2		Polička	3266/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	3200	_____
132 - U fotbalového stadionu	38	Fraxinus excelsior	10.2.2025	45	25	6	12	4	a	2	1	2		Polička	3267/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	4700	_____
132 - U fotbalového stadionu	49	Fraxinus excelsior	10.2.2025	42	20	5	9	4	a	2	2	2		Polička	6219/125	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2880	_____
132 - U fotbalového stadionu	50	Alnus glutinosa	10.2.2025	53	24	5	10	4	a	2	2	2		Polička	6219/125	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3840	_____
132 - U fotbalového stadionu	53	Alnus glutinosa	10.2.2025	25	15	2	5	3	a	1	1	2	Silné suché větve v koruně.	Polička	6219/125	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1200	_____
132 - U fotbalového stadionu	58	Alnus glutinosa	10.2.2025	41	21	4	8	4	a	2	2	3		Polička	6219/131	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2688	_____
132 - U fotbalového stadionu	59	Alnus glutinosa	10.2.2025	42	15	5	7	4	a	2	1	2		Polička	3266/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1680	_____
132 - U fotbalového stadionu	66	Fraxinus excelsior	10.2.2025	47	19	3	12	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně.	Polička	3266/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3648	_____
132 - U fotbalového stadionu	91	Acer pseudoplatanus	10.2.2025	46	25	3	8	4	a	2	1	2		Polička	6219/125	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3200	_____

132 - U fotbalového stadionu	134	Acer pseudoplatanus	10.2.2025	7	4	2	1	2	a	1	1	1		Polička	3267/1	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1		64	
132 - U fotbalového stadionu	82	Fraxinus excelsior	10.2.2025	52	18	3	10	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Polička	3266/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2780	
133 - Zákřejsova - na Jimramov	6	Betula pendula 'Fastigiata'	21.10.2024	54	22	5	10	4	a	2	2	2		Polička	6163/42	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. Jižní, 4m	3420	
133 - Zákřejsova - na Jimramov	7	Betula pendula 'Fastigiata'	21.10.2024	42	13	4	11	4	a	2	2	2		Polička	6163/40	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. Nad zahradou.	2288	
133 - Zákřejsova - na Jimramov	196	Tilia cordata 'Rancho'	21.10.2024	7	5	2	2	2	a	1	1	2		Polička	6163/55	S-RV	Řez výchovný	1		160	
																S-RB	Řez bezpečnostní	1		6048	
134 - U Liboháje 2	17	Tilia cordata	28.3.2025	93	27	7	14	4	b	2	3	4	Velké řezné rány. Trhlina v kmeni. Infekce kmene.	Polička	6196/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	100	
134 - U Liboháje 2	27	Tilia cordata	28.3.2025	64	15	5	8	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Polička	6196/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	1820	
134 - U Liboháje 2	40	Tilia cordata	28.3.2025	63	23	6	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	6196/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. 5-7m	3680	
166 - Průmyslová zóna	24	Carpinus betulus 'Fastigiata'	27.3.2025	29	8	1	4	3	a	1	1	2		Polička	1210/19	S-RZ	Řez zdravotní	1		512	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	4	Picea omorika	11.2.2025	10	6	0	2	2	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Polička	1920/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	192	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	9	Thuja occidentalis 'Malony'	11.2.2025	37	14	0	3	4	a	1	2	2		Polička	1920/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit slabší kmen	672	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	12	Malus sp.	11.2.2025	16	4	2	3	3	b	1	2	3	Infekce kmene. Nakloněný kmen.	Polička	1920/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		192	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	25	Cerasus avium	11.2.2025	18	5	1	4	3	a	1	1	2		Polička	1920/2	S-RZ	Řez zdravotní	1		320	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	26	Cerasus avium	11.2.2025	21	7	2	5	3	a	2	2	2		Polička	1920/2	S-RZ	Řez zdravotní	1		560	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	2281	Taxus baccata	11.2.2025	15	4	0	3	3	a	1	2	2		Polička		S-RO	Redukce obvodová	1	50 procent.	192	
168 - Svěpomoc - bytovky č.p. 322 - 323	2282	Taxus baccata	11.2.2025	18	4	0	4	3	a	2	2	2		Polička		S-RO	Redukce obvodová	1	50 procent.	256	
193 - U ZUŠ	2680	Pinus rotundata	19.3.2025	14	7	1	3	3	a	2	1	2		Polička		S-RB	Řez bezpečnostní	1		336	
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		384	
193 - U ZUŠ	2681	Pinus rotundata	19.3.2025	15	6	1	4	3	a	2	1	2		Polička		S-RB	Řez bezpečnostní	1		100	
197 - Cyklostezka k Modřeci	12	Salix sp.	19.3.2025	24	9	1	10	4	a	2	2	3		Polička	6362/4	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	1340	
																S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	2 větve nad zahradou odstranit	2940	
197 - Cyklostezka k Modřeci	16	Betula pendula	19.3.2025	45	19	3	10	4	a	1	1	2		Polička	6362/4	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Redukovat slabší kmen nad zahradou o 5m	100	
198 - U Vlečky - Modřecká	12	Prunus cerasifera 'Nigra'	19.3.2025	21	6	2	5	3	b	2	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	6134/7	S-RZ	Řez zdravotní	1		480	
2 - Centrální hřbitov	90	Thuja occidentalis 'Malony'	18.3.2025	12	4	0	4	3	a	1	2	2		Polička	2891	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1		256	
																S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. Potlačit tlakové větvení.	4060	
225 - garáže Zákřejsova - na plivátku	326	Betula pendula	28.3.2025	55	20	5	13	4	b	2	2	3	Nevhodná struktura větvení. Nakloněný kmen.	Polička		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	100	

226 - Cyklostezka směr Bořiny	2	Tilia cordata 'Rancho'	21.10.2024	12	6	2	2	2	a	1	1	1		Polička	6191/10	S-RV	Řez výchovný	1	Potlačit tlakové větvení.	192	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	4	Tilia cordata 'Rancho'	21.10.2024	9	5	2	1	2	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.	Polička	6191/10	S-RV	Řez výchovný	1	Potlačit tlakové větvení.	80	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	5	Tilia cordata 'Rancho'	21.10.2024	8	4	2	1	2	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.	Polička	6191/10	S-RV	Řez výchovný	1		64	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	6	Tilia cordata 'Rancho'	21.10.2024	8	5	2	1	2	a	1	1	1	Nevhodná struktura větvení.	Polička	6191/10	S-RV	Řez výchovný	1		80	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2446	Betula pendula	2.4.2025	15	10	2	4	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička		S-RV	Řez výchovný	1	Potlačit kodominanty	640	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2447	Betula pendula	2.4.2025	13	10	2	5	3	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1	Potlačit kodominant	800	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2449	Betula pendula	2.4.2025	12	8	2	5	3	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1	Potlačit kodominant	640	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2450	Betula pendula	2.4.2025	9	5	1	3	2	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		240	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2451	Betula pendula	2.4.2025	8	6	2	3	3	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		288	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2452	Betula pendula	2.4.2025	13	9	2	4	3	a	1	2	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		576	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2454	Betula pendula	2.4.2025	11	8	2	3	3	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		384	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2456	Betula pendula	2.4.2025	12	8	2	4	3	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		512	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2457	Betula pendula	2.4.2025	12	8	2	3	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	Polička		S-RV	Řez výchovný	1		384	_____
226 - Cyklostezka směr Bořiny	2461	Tilia cordata	2.4.2025	4	3	2	1	2	a	3	1	3	Suchý vrchol.	Polička		S-RV	Řez výchovný	1		48	_____
230 - M.Švabinského	6	Pinus sylvestris	2.4.2025	17	7	0	6	3	a	2	1	2		Polička		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		672	_____
37 - U Liboháje 1	18	Betula pendula 'Fastigiata'	28.3.2025	44	25	8	11	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	Polička	6196/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4400	_____
38 - U koupaliště	3	Betula pendula	2.4.2025	47	24	5	9	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene. Trhliny. Suchý vrchol.	Polička	3966/5	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3456	_____
38 - U koupaliště	25	Betula pendula	2.4.2025	34	21	4	7	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Polička	3966/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2352	_____
38 - U koupaliště	38	Betula pendula	2.4.2025	19	14	2	5	3	a	1	1	2		Polička	3966/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	1120	_____
38 - U koupaliště	87	Tilia cordata 'Rancho'	2.4.2025	7	5	2	2	2	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Polička	3966/2	S-RV	Řez výchovný	1		160	_____
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	13	Acer platanoides	28.3.2025	67	19	7	11	4	a	2	2	2	Infekce kmene. Silné suché větve v koruně.	Polička	6163/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3344	_____
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	20	Tilia cordata	18.3.2025	40	18	5	7	4	a	1	2	2	Infekce kmene.	Polička	6163/9	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2016	_____
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	22	Tilia cordata	18.3.2025	44	21	6	8	4	a	1	2	2		Polička	6163/9	S-RZ	Řez zdravotní	1		2688	_____
45 - bytovky Pivovarská - Zákrejsova	25	Tilia cordata	18.3.2025	38	21	7	6	4	a	1	1	2		Polička	6163/9	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2016	_____
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	3	Picea pungens 'Glauca'	5.2.2025	43	16	2	7	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	4386/54	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1692	_____
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	4	Picea pungens 'Glauca'	5.2.2025	40	16	2	7	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	4386/54	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	1692	_____
																S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	5	Picea pungens 'Glauca'	5.2.2025	44	16	2	8	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Polička	4386/54	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2048	_____
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení.	100	
																S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2200	_____

47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	6	Tilia cordata	8.10.2024	41	15	2	10	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	4386/54	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. 3m	100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	9	Tilia cordata	8.10.2024	57	16	4	10	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	4386/54	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. 5m. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	2560	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	10	Tilia cordata	8.10.2024	58	15	4	13	4	a	1	3	3	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4386/54	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	3020	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	13	Tilia cordata	8.10.2024	43	15	6	11	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Trhlíny.	Polička	4386/54	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1	10 procent.	100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	14	Acer platanoides	8.10.2024	42	12	1	12	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Polička	4386/54	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2540	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	22	Tilia cordata	8.10.2024	38	15	3	10	4	a	1	1	2		Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. 3-5m	100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	23	Tilia platyphyllos	8.10.2024	39	14	2	10	3	a	1	1	2		Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	1		2304	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	55	Acer platanoides	5.2.2025	47	12	2	12	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	4386/31	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Redukce ve směru objektu. Odlehčení nestabilních větví.	100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	64	Pinus sylvestris	5.2.2025	33	16	3	6	4	a	2	1	2		Polička	4386/31	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2200	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	71	Pinus sylvestris	10.2.2025	43	15	3	6	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	100	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	116	Betula pendula	21.10.2024	27	15	3	7	3	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4386/31	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1680	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	129	Juglans regia	5.2.2025	11	6	2	5	2	a	1	1	1		Polička	4386/54	S-RV	Řez výchovný	1		2240	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	5001	Tilia cordata	5.2.2025	5	4	2	1	1	a	1	1	1		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		2104	
47 - sídliště Jiráskova - M. Bureše	5002	Tilia cordata	5.2.2025	8	5	2	1	2	a	1	1	2		Polička		S-RV	Řez výchovný	1		100	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	4	Picea omorika	10.2.2025	26	16	0	4	3	a	1	1	2	Odstranit slabší stromy z podrostu.	Polička	4220/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		1536	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	65	Sorbus aucuparia	11.2.2025	17	8	2	5	3	a	1	2	2		Polička	4220/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Redukce ve směru objektu. Odlehčení nestabilních větví.	1440	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	69	Thuja occidentalis cv.	10.2.2025	44	15	0	5	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	4066/8	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení. O 4m kmen od domu	1200	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	135	Picea abies	5.2.2025	29	12	2	6	4	a	1	1	2	Odložená část koruny.	Polička	4220/13	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		1152	
																S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. 5m. Symetrizovat.	3160	

50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	144	Betula pendula	8.10.2024	46	21	2	10	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	4220/13	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	100	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	152	Sorbus aucuparia	5.2.2025	28	12	2	7	3	b	1	1	3	Poškození báze kmene.	Polička	4220/13	S-RZ	Řez zdravotní	1		1344	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	163	Betula pendula	8.10.2024	39	18	5	6	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Polička	4176/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví v horní partii	1728	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	176	Betula pendula	8.10.2024	42	19	2	6	4	a	2	2	3	Nakloněný kmen. Suchý vrchol.	Polička	4220/21	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1824	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	184	Betula pendula	8.10.2024	42	19	2	6	4	a	2	2	3	Nakloněný kmen. Suchý vrchol.	Polička	4220/21	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		100	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	184	Betula pendula	5.2.2025	47	23	4	10	4	b	2	2	2	Poškození báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	4220/13	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení. Redukovat o 5-7m	3680	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	187	Pinus sylvestris	8.10.2024	32	21	5	6	4	a	2	1	1		Polička	4220/13	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2016	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	199	Pinus sylvestris	5.2.2025	35	14	3	9	4	a	2	1	2		Polička	4220/23	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2016	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	207	Betula pendula	5.2.2025	37	19	4	8	4	a	1	2	2	Velké řezné rány. Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	Polička	4220/23	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	2432	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	215	Pinus sylvestris 'Watereri'	5.2.2025	14	4	0	3	3	a	1	2	2		Polička	4220/23	S-RZ	Řez zdravotní	1		192	
50 - sídliště E.Beneše - Jiráskova	230	Tilia cordata 'Greenspire'	8.10.2024	19	8	2	4	2	a	1	1	2		Polička	4176/6	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		100	
53 - B.Němcové - Mánesova	79	Sorbus x thuringiaca 'Fast'	22.9.2025	23	8	2	7	3	b	1	2	3	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.	Polička	5454/2	S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce	1	VO	896	
65 - bytovky Hegerova II - sever	48	Pinus sylvestris	27.3.2025	36	11	2	6	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Polička	727/2	S-RPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		856	
65 - bytovky Hegerova II - sever	48	Pinus sylvestris	27.3.2025	36	11	2	6	4	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		100	
65 - bytovky Hegerova II - sever	88	Acer pseudoplatanus 'Leo'	27.3.2025	16	8	2	5	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	Polička	727/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilních větví.	640	
65 - bytovky Hegerova II - sever	89	Acer pseudoplatanus 'Leo'	27.3.2025	17	9	2	6	3	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Polička	727/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	864	
65 - bytovky Hegerova II - sever	90	Acer pseudoplatanus 'Leo'	27.3.2025	17	9	2	5	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	Polička	727/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	720	
65 - bytovky Hegerova II - sever	118	Ulmus glabra 'Camperdown'	27.3.2025	11	3	1	4	3	a	1	1	2		Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		192	
65 - bytovky Hegerova II - sever	119	Ulmus glabra 'Camperdown'	27.3.2025	11	3	1	3	3	a	1	1	2		Polička	727/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		144	
71 - sídliště Hegerova - sever	5	Quercus robur	27.3.2025	##	19	7	10	5	b	3	3	3	Poškození a infekce kořenových náběhů. Velké řezné rány. Poškození větví. Redukovaná koruna. Infekce báze kmene.	Polička	485/9	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3040	
79 - Plavecký bazén	10	Pinus nigra	11.2.2025	46	17	6	7	4	a	2	1	2	Silné zlomené větve v koruně.	Polička	1644/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		1904	
79 - Plavecký bazén	27	Pinus sylvestris 'Watereri'	11.2.2025	19	6	1	6	3	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Polička	1644/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		576	
80(1) - Městská památková zóna	28	Tilia cordata	18.3.2025	85	30	6	13	5	b	2	3	3	Asymetrická koruna. Infekce kmene. Dutina ve kmeni.	Polička	6231/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. 5-7m k hradbám 4 větve	6240	
80(1) - Městská památková zóna	32	Tilia cordata	18.3.2025	90	25	7	13	5	b	1	3	3	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Polička	6231/1	S-RO	Redukce obvodová	1	30 procent.	5200	
80(1) - Městská památková zóna	32	Tilia cordata	18.3.2025	90	25	7	13	5	b	1	3	3	Dutina ve kmeni. Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Polička	6231/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	20 procent.	100	
80(1) - Městská památková zóna	60	Tilia platyphyllos	18.3.2025	18	8	2	6	3	a	1	1	2	Potlačený jedinec.	Polička	6231/1	S-RV	Řez výchovný	1		768	

80(1) - Městská památkova zóna	69	Tilia cordata	18.3.2025	71	27	4	10	4	a	1	3	3	Odlomená část koruny. Infekce kmene.	Polička	6231/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	4320	_____
80(1) - Městská památkova zóna	76	Tilia cordata	24.2.2025	##	17	3	9	5	b	2	3	4	Asymetrická koruna. Infekce kmene. Sesazen na torzo.	Polička	5917/12	S-RO	Redukce obvodová	1	7m	2448	_____
80(1) - Městská památkova zóna	77	Tilia cordata	24.2.2025	78	21	2	14	5	a	1	2	3	Defektní větvení. Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.	Polička	5917/12	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	4704	_____
80(1) - Městská památkova zóna	95	Tilia cordata	18.3.2025	70	28	8	11	4	a	1	3	3	Asymetrická koruna. Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Polička	4789/2	S-RO	Redukce obvodová	1	6-8m	4528	_____
80(1) - Městská památkova zóna	98	Aesculus hippocastanum	18.3.2025	58	21	3	9	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Polička	6231/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví.	100	_____
80(3) - Městský naučný park	45	Quercus rubra	24.2.2025	64	21	4	15	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně. Nevhodná struktura větvení.	Polička	4790	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit vytaženou větev nad vodou.	100	_____
80(3) - Městský naučný park	46	Acer sp.	24.2.2025	33	9	3	8	4	a	1	1	2	Silné suché větve v koruně.	Polička	4790	S-RB	Lokální redukce směrem k překážce	1	Redukce ve směru objektu.	100	_____
80(3) - Městský naučný park	47	Quercus rubra	24.2.2025	63	20	3	13	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně. Nakloněný kmen.	Polička	4790	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	1152	_____
80(3) - Městský naučný park	48	Quercus rubra	24.2.2025	62	21	9	14	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně. Nakloněný kmen.	Polička	4790	S-RB	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.	4160	_____
80(3) - Městský naučný park	51	Acer sp.	24.2.2025	29	9	2	8	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Nevhodná struktura větvení.	Polička	4790	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4704	_____
																				1152	_____
																				0	_____
80(3) - Městský naučný park	139	Alnus glutinosa	7.3.2025	72	27	4	9	4	a	2	2	2		Polička	4789/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	3888	_____
80(3) - Městský naučný park	157	Tilia cordata	24.2.2025	74	29	5	14	4	a	1	2	2		Polička	4789/1	S-RZ	Úprava průchozího profilu	1		6196	_____
80(3) - Městský naučný park	159	Padus avium	24.2.2025	2	7	1	7	3	a	2	2	2		Polička	4789/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		784	_____
80(3) - Městský naučný park	174	Quercus rubra	7.3.2025	81	22	4	15	4	a	2	2	2		Polička	4789/1	S-RZ	Úprava průchozího profilu	1		100	_____
80(3) - Městský naučný park																				5280	_____
																				100	_____
																				0	_____
83 - Dům s pečovatelskou službou	1	Tilia platyphyllos	19.3.2025	39	14	4	10	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.	Polička	277/1	S-RZ	Redukce (podříznutí) lán vrůstajících do korun hostitelských stromů	1	Potlačit tlakové větvení. O 3m	2240	_____
83 - Dům s pečovatelskou službou	2	Tilia platyphyllos	19.3.2025	37	14	5	7	3	a	1	2	3	Sekundární koruna. Infekce báze kmene.	Polička	277/1	S-RO	Řez zdravotní	1		0	_____
83 - Dům s pečovatelskou službou	3	Tilia platyphyllos	19.3.2025	38	15	2	9	3	a	1	2	2	Sekundární koruna. Tlaková vidlice vyvíjející se.	Polička	277/1	S-RZ	Odstranění výmladků	1		1568	_____
83 - Dům s pečovatelskou službou	4	Tilia platyphyllos	19.3.2025	52	15	2	11	4	a	1	1	2	Sekundární koruna.	Polička	277/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. O 5m kmen k silnici	2160	_____
83 - Dům s pečovatelskou službou																				100	_____
83 - Dům s pečovatelskou službou																				2640	_____
																				100	_____
																				0	_____

92 - Plochy před školou - nábřeží Svobody		14	Fagus sylvatica 'Atropunice'	19.3.2025	34	17	2	9	4	a	1	1	1			Polička	4542/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1			2448	
	Střítež	17	Tilia platyphyllos	4.4.2025	97	25	3	15	5	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Střítež u P	444/4	S-RZ	Řez zdravotní	1				6000	
Střítež		19	Prunus domestica	4.4.2025	18	6	1	5	3	a	1	1	2		Střítež u P	444/4	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1				480	
																	S-OV	Odstranění výmladků	1				384	
Střítež		20	Prunus domestica	4.4.2025	15	6	1	4	3	a	1	1	2		Střítež u P	444/4	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1				100	
																							0	
Střítež		22	Malus sp.	4.4.2025	27	8	1	8	4	b	1	1	3	Poškození kmene.	Střítež u P	444/4	S-RZ	Řez zdravotní	1				1024	
Střítež		23	Cerasus avium	21.10.2024	38	10	2	9	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Střítež u P	444/4	S-RB	Řez bezpečnostní	1				1440	
Střítež		33	Acer pseudoplatanus	4.4.2025	34	15	2	10	3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Střítež u P	20	S-RZ	Řez zdravotní	1				2400	
Střítež		37	Fraxinus excelsior	21.10.2024	32	14	4	8	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Střítež u P	2/3	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.			1792	
Střítež		38	Tilia platyphyllos	4.4.2025	##	27	4	18	5	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Poškození báze kmene.	Střítež u P	444/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.			7776	
Střítež		41	Fraxinus excelsior	21.10.2024	84	20	7	17	4	a	2	2	2	Poškození báze kmene. Silné suché větve v koruně.	Střítež u P	444/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.			5440	
Střítež		45	Fraxinus excelsior	21.10.2024	68	22	3	17	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Střítež u P	444/4	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví.			5984	
																	S-RV	Řez výchovný	1				64	
Střítež		90	Sorbus aucuparia	21.10.2024	4	4	1	1	2	a	1	1	2		Střítež u P	444/4	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1				100	
Střítež		91	Sorbus aucuparia	21.10.2024	6	5	2	1	2	a	1	1	2		Střítež u P	444/4	S-OKT	Odstranění/oprava kotvení mladého stromu	1				80	
																	S-RV	Řez výchovný	1				100	
Střítež		155	Acer platanoides	4.4.2025	56	22	5	9	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Střítež u P	Poličky	S-RZ	Řez zdravotní	1				3168	
Střítež		157	Acer platanoides	4.4.2025	62	22	7	10	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Střítež u P	Poličky	S-RZ	Řez zdravotní	1				3520	
Lezník		4	Acer platanoides	4.4.2025	42	17	7	8	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	31/2	S-RZ	Řez zdravotní	1				2176	
Lezník		112	Tilia cordata	21.10.2024	63	18	2	13	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Silné suché větve v koruně.	Lezník	195	S-RZ	Řez zdravotní	1				3744	
Lezník		114	Tilia platyphyllos	21.10.2024	61	19	3	11	4	a	2	2	3	Prosychá. Silné suché větve v koruně.	Lezník	195	S-RB	Řez bezpečnostní	1				3344	
Lezník		120	Acer platanoides	4.4.2025	55	19	5	12	4	a	2	2	3	Zahrnutá báze. Trhlina kmene.	Lezník	196/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí			3648	
																	S-RZ	Řez zdravotní	1				1872	
Lezník		129	Tilia platyphyllos	4.4.2025	33	13	1	9	3	a	1	1	2		Lezník	105/3	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1				100	
Lezník		133	Acer platanoides	4.4.2025	46	20	7	11	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Zahrnutá báze. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	105/1	S-RZ	Řez zdravotní	1				3520	
Lezník		136	Acer platanoides	4.4.2025	35	18	6	9	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	105/1	S-RZ	Řez zdravotní	1				2592	
Lezník		138	Acer platanoides	4.4.2025	70	21	3	16	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	105/1	S-RZ	Řez zdravotní	1				5376	
Lezník		147	Fraxinus excelsior	21.10.2024	58	23	1	11	4	a	2	2	3		Lezník	94/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.			4048	
Lezník		157	Tilia platyphyllos	4.4.2025	59	21	7	15	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.			5040	
Lezník		191	Acer platanoides	4.4.2025	62	19	2	13	4	a	1	2	2	Zahrnutá báze. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	297/26	S-RZ	Řez zdravotní	1				3952	
Lezník		206	Tilia cordata 'Rancho'	4.4.2025	6	5	2	2	2	a	1	1	2		Lezník	31/2	S-RV	Řez výchovný	1				160	

Lezník	245	Fraxinus excelsior	4.4.2025	35	14	3	7	3	a	1	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1568	
Lezník	246	Juglans regia	4.4.2025	24	7	3	6	3	a	1	1	2		Lezník		S-RV	Řez výchovný	1		672	
Lezník II	28	Salix fragilis	17.5.2025	67	19	5	12	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene. Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Sekundární koruna.	Lezník	293	S-SSK	Stabilizace sekundární koruny	1		3648	
Lezník II	42	Acer pseudoplatanus	14.5.2025	42	19	2	7	4	a	1	2	2	Infekce větví. Odložená část koruny.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2128	
Lezník II	45	Acer platanoides	14.5.2025	45	16	4	10	4	a	1	1	2	Infekce větví.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2560	
Lezník II	52	Acer platanoides	23.4.2025	86	27	12	18	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	7776	
Lezník II	53	Acer platanoides	23.4.2025	68	24	11	16	4	a	1	2	2		Lezník	297/7	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	6144	
Lezník II	57	Tilia cordata	23.4.2025	86	27	2	16	5	b	2	3	3	Infekce větví. 2019: Infekce báze kmene. Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni. Trhliny. Výletové otvory od ptáků. Podezření na sekundární korunu. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	297/7	S-RS	Řez sesazovací	1	50 procent.	6912	
Lezník II	59	Acer pseudoplatanus	23.4.2025	56	21	5	9	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v koruně vyvíjející se.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3024	
Lezník II	60	Acer platanoides	23.4.2025	71	26	6	13	4	b	1	3	3	Infekce kosterního větvení. Dutina ve kmeni.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Kontrola dutiny a kosterního větvení. Zvážení kácení stromů případně redukčního řezu.	5408	
Lezník II	61	Acer platanoides	23.4.2025	73	26	9	13	4	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1		5408	
Lezník II	62	Acer pseudoplatanus	23.4.2025	42	23	7	9	4	a	1	2	3		Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3312	
Lezník II	65	Acer platanoides	23.4.2025	63	23	6	13	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	Lezník	297/7	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	4784	
Lezník II	69	Acer platanoides	14.5.2025	57	25	4	12	4	a	2	1	2		Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4800	
Lezník II	85	Fraxinus excelsior	14.5.2025	56	21	11	9	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3024	
Lezník II	92	Fraxinus excelsior	14.5.2025	51	24	4	10	4	a	2	1	2	Nevhodná struktura větvení. Silné suché větve v koruně.	Lezník	689/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3840	
Lezník II	93	Fraxinus excelsior	14.5.2025	57	24	3	10	4	a	2	1	2	Asymetrická koruna.	Lezník	689/1	S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		3840	
Lezník II	97	Fraxinus excelsior	4.4.2025	58	24	4	15	4	a	1	2	2	Nevhodná struktura větvení.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	5760	
Lezník II	106	Tilia platyphyllos	4.4.2025	62	23	2	9	4	a	2	2	3	Zasypaná báze. Silné suché větve v koruně.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3312	
Lezník II	107	Acer platanoides	4.4.2025	51	21	2	11	4	a	1	1	2	Zasypaná báze.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	3696	
Lezník II	112	Acer pseudoplatanus	4.4.2025	69	24	10	11	4	a	2	1	2		Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4224	
Lezník II	113	Tilia cordata	4.4.2025	49	26	8	10	4	a	1	1	2		Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4160	
Lezník II	115	Tilia cordata	4.4.2025	56	24	10	11	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Redukovat slabší kmen o cca 7m	4224	
Lezník II	119	Acer platanoides	4.4.2025	62	19	7	14	4	a	2	1	3	Odložená větev v koruně	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4256	
Lezník II	121	Acer platanoides	4.4.2025	55	19	2	11	4	a	2	1	2	Zasypaná báze. Defektní větvení.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3344	
Lezník II	128	Tilia platyphyllos	23.4.2025	43	18	4	7	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně. Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2016	
Lezník II	130	Fraxinus excelsior	23.4.2025	62	28	9	13	4	b	2	3	3	Poškozená báze kmene.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	5824	
Lezník II	136	Acer platanoides	23.4.2025	55	24	4	11	4	a	1	1	2		Lezník	241/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	100	
																S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1		4224	

Lezník II	137	Fraxinus excelsior	23.4.2025	44	30	14	8	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3840	_____
																S-RZ	Řez zdravotní	1		4640	_____
Lezník II	143	Acer pseudoplatanus	23.4.2025	67	29	9	10	4	a	1	2	3	Traková vidlice v koruně. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	241/1	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Created automatically by creating a cabling system record.	100	_____
Lezník II	152	Fraxinus excelsior	23.4.2025	58	28	7	14	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	Lezník	297/7	S-RBPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		6272	_____
																S-RB	Řez bezpečnostní	1		100	_____
Lezník II	153	Fraxinus excelsior	23.4.2025	59	28	7	15	4	a	2	2	2	Trhlíny. Zasypaná báze.	Lezník	297/7	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem. 3-5m	5720	_____
Lezník II	158	Acer platanoides	23.4.2025	42	16	3	8	4	a	2	1	2	Poškození nevhodným řezem. Silné suché větve v koruně.	Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2048	_____
Lezník II	161	Tilia platyphyllos	4.4.2025	80	21	4	14	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	241/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		4704	_____
Lezník II	164	Fraxinus excelsior	4.4.2025	52	18	2	11	4	a	1	1	2	Asymetrická koruna.	Lezník	690/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Symetrizovat.	3168	_____
Lezník II	165	Fraxinus excelsior	4.4.2025	71	25	5	15	4	a	3	1	3		Lezník	238	S-RB	Řez bezpečnostní	1	+ odstranit jmelí	6000	_____
Lezník II	166	Acer platanoides	4.4.2025	51	17	4	10	4	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Lezník	238	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	2720	_____
Lezník II	169	Tilia platyphyllos	4.4.2025	79	22	5	13	4	a	1	2	2		Lezník	690/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4576	_____
Lezník II	170	Acer platanoides	4.4.2025	52	15	3	12	4	a	1	1	2		Lezník	219	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	2880	_____
Lezník II	171	Tilia platyphyllos	4.4.2025	44	19	2	8	3	a	1	1	2		Lezník	219	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2432	_____
Lezník II	172	Acer platanoides	4.4.2025	52	16	4	13	4	a	2	1	2		Lezník	219	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3328	_____
Lezník II	174	Acer platanoides	4.4.2025	49	21	11	9	4	a	1	1	2		Lezník	219	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3024	_____
Lezník II	178	Acer platanoides	4.4.2025	56	20	6	12	4	a	1	1	2	Silné suché větve v koruně.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3840	_____
Lezník II	186	Acer platanoides	4.4.2025	51	19	3	9	4	a	1	1	2		Lezník	218	S-RB	Řez bezpečnostní	1	+ větev se jmelím	2736	_____
Lezník II	188	Fraxinus excelsior	4.4.2025	60	22	8	13	4	a	2	2	2		Lezník	218	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4576	_____
Lezník II	189	Acer platanoides	4.4.2025	47	16	5	8	4	a	2	1	2		Lezník	218	S-RZ	Řez zdravotní	1		2048	_____
Lezník II	191	Tilia cordata	4.4.2025	45	16	3	8	3	a	2	1	2	Trhlíny.	Lezník	690/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		2048	_____
Lezník II	197	Acer pseudoplatanus	4.4.2025	63	20	7	12	4	a	2	2	2	Podezření na infekci kořenů. Infekce větví. Infekce větví. Velké řezné rány.	Lezník	297/7	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odlehčení nestabilních větví. Odstranit jmelí	3840	_____
Lezník II	206	Acer platanoides	4.4.2025	64	19	5	13	4	a	2	2	3	Infekce kosterního větvení. Infekce kmene.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3952	_____
Lezník II	208	Fraxinus excelsior	4.4.2025	66	26	15	13	4	a	2	1	2		Lezník	297/7	S-RB	Řez bezpečnostní	1		5408	_____
Lezník II	212	Pyrus communis	4.4.2025	27	7	2	5	4	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Lezník	94/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		560	_____
Lezník II	213	Salix x erythroflexuosa	4.4.2025	17	6	0	6	3	a	2	2	2		Lezník	91	S-RTHL	Řez na hlavu	1		576	_____
Lezník II	215	Tilia platyphyllos	4.4.2025	58	20	4	11	4	a	1	1	2		Lezník	94/1	S-RZ	Řez zdravotní	1		3520	_____
Lezník II	217	Tilia platyphyllos	4.4.2025	60	23	6	14	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	94/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	5152	_____
Lezník II	218	Tilia platyphyllos	4.4.2025	51	22	5	8	4	a	1	1	1		Lezník	94/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2816	_____
Lezník II	221	Tilia cordata	4.4.2025	61	22	7	14	4	a	1	1	2		Lezník	94/1	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Odstranit jmelí	4928	_____
Lezník II	222	Acer platanoides	4.4.2025	63	22	5	12	4	a	1	1	2	Velké řezné rány na kmeni. Poškození nevhodným řezem.	Lezník	94/1	S-OV	Odstranění výmladků	1		4224	_____
Lezník II	225	Acer platanoides	4.4.2025	71	18	6	14	4	a	1	2	2	Defektní větvení. Roste na erodované skále.	Lezník	94/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4032	_____
Lezník II	232	Fraxinus excelsior	23.4.2025	42	18	4	7	4	a	2	2	2		Lezník	196/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		2016	_____
Lezník II	234	Fraxinus excelsior	23.4.2025	55	24	10	10	4	a	3	2	3	Silné suché větve v koruně.	Lezník	196/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3840	_____
Lezník II	235	Fraxinus excelsior	23.4.2025	54	23	9	11	4	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Lezník	196/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Odlehčení nestabilních větví.	4048	_____
Lezník II	249	Tilia cordata	1.4.2025	50	20	4	9	4	a	2	1	2		Lezník	195	S-RZ	Řez zdravotní	1		2880	_____

Lezník II	251	Tilia cordata	1.4.2025	45	24	7	8	4	a	3	2	3	Infekce kmene.	Lezník	195	S-RZ	Řez zdravotní	1		3072	_____
Lezník II	257	Fraxinus excelsior	21.10.2024	51	19	7	13	4	a	2	1	2	Asymetrická koruna. Silné suché větve v koruně.	Lezník	194/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3952	_____
Lezník II	259	Tilia cordata	1.4.2025	52	22	7	8	4	a	1	2	3	Nakloněný kmen. Asymetrická koruna. Infekce báze kmene. Trhlíny.	Lezník	194/2	S-RZ	Řez zdravotní	1		2816	_____
Lezník II	265	Fraxinus excelsior	1.4.2025	46	24	13	7	4	b	2	2	3		Lezník	194/2	S-RO	Redukce obvodová	1	20 procent.	2688	_____
Lezník II	277	Acer pseudoplatanus	1.4.2025	47	22	11	8	4	a	2	1	2		Lezník	194/2	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2816	_____
Lezník II	278	Acer platanoides	1.4.2025	48	21	7	9	4	a	2	1	2		Lezník	194/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	3024	_____
Lezník II	280	Acer pseudoplatanus	1.4.2025	60	22	8	10	4	a	2	2	3		Lezník	194/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3520	_____
Lezník II	282	Acer platanoides	1.4.2025	49	20	6	11	4	a	1	1	2		Lezník	194/2	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3520	_____
Lezník II	298	Betula pendula	1.4.2025	40	22	4	9	4	a	1	1	2	Defektní větvení. Nakloněný kmen.	Lezník	162/2	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Redukovat o 5m 2 větve k domu	3168	_____
Lezník II	303	Fraxinus excelsior	1.4.2025	53	25	9	8	4	a	1	1	2		Lezník	204/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3200	_____
Lezník II	305	Fraxinus excelsior	1.4.2025	61	27	7	10	4	a	1	1	2		Lezník	706	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4320	_____
Lezník II	307	Fraxinus excelsior	1.4.2025	53	24	9	9	4	a	2	2	3		Lezník	204/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3456	_____
Lezník II	308	Acer platanoides	1.4.2025	58	23	6	11	4	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	Lezník	204/1	S-RB	Řez bezpečnostní	1		4048	_____
Lezník II	315	Fraxinus excelsior	1.4.2025	51	19	4	11	4	a	2	1	2	Silné suché větve v koruně.	Lezník	709	S-RB	Řez bezpečnostní	1		3344	_____
Lezník II	317	Acer platanoides	1.4.2025	54	20	6	9	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	205	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	2880	_____
Lezník II	330	Acer platanoides	1.4.2025	55	18	5	12	4	a	1	1	2	Infekce kmene. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník	204/1	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	3456	_____
Lezník II	332	Acer platanoides	1.4.2025	65	19	9	9	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	Lezník	711	S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	2736	_____
Lezník II	337	Fraxinus excelsior	1.4.2025	63	22	7	15	4	a	1	1	2		Lezník	711	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	5280	_____
Lezník II	344	Acer platanoides	14.5.2025	67	16	2	14	4	b	3	2	3	Přemnožené jmelí. Infekce kmene. Odložená část koruny.	Lezník	297/7	S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3584	_____
Lezník II	348	Fraxinus excelsior	1.4.2025	56	21	3	9	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Poškození větví.	Lezník	168/1	S-RLLR S-RB	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	1 1	Symetrizovat.	3024 100	_____
Lezník II	349	Fraxinus excelsior	1.4.2025	56	20	2	9	4	a	2	1	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	Lezník	204/1	S-RLLR S-RB S-RZ	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní Řez zdravotní	1 1 1	Odlehčení nestabilních větví.	2880 100 7616	_____
Lezník II	363	Acer platanoides	4.4.2025	79	28	0	17	4	a	2	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou.	Lezník	94/1	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1	Created automatically by creating a cabling system record.	100	_____
Lezník II	379	Fraxinus excelsior	1.4.2025	85	29	10	12	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Silné suché větve v koruně.	Lezník		S-RB S-RLLR	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	5568 100	_____
Lezník II	380	Tilia cordata	1.4.2025	56	25	8	10	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		4000	_____
Lezník II	389	Cerasus avium	1.4.2025	24	10	1	7	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	1120	_____
Lezník II	396	Tilia cordata	1.4.2025	63	22	3	10	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		3520	_____
Lezník II	398	Fraxinus excelsior	1.4.2025	57	23	8	10	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	Lezník		S-RLLR S-RB	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	1 1	Odlehčení nestabilních větví.	3680 100	_____
Lezník II	401	Tilia cordata	1.4.2025	42	18	3	9	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení.	2592	_____
Lezník II	402	Fraxinus excelsior	1.4.2025	42	22	8	11	4	a	2	2	2		Lezník		S-RB	Řez bezpečnostní	1		3872	_____
Lezník II	405	Fraxinus excelsior	1.4.2025	56	21	3	11	4	a	2	2	2		Lezník		S-RB	Řez bezpečnostní	1		3696	_____

Lezník II	409	Fraxinus excelsior	1.4.2025	61	23	4	13	4	a	1	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		4784	_____
Lezník II	411	Fraxinus excelsior	1.4.2025	42	21	6	6	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		2016	_____
Lezník II	415	Robinia pseudoacacia	1.4.2025	28	13	4	7	3	a	1	2	2		Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	1456	_____
Lezník II	417	Acer platanoides	1.4.2025	42	17	2	8	4	a	2	2	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		2176	_____
Lezník II	421	Acer platanoides	1.4.2025	30	17	5	6	3	a	2	1	2		Lezník		S-RB	Řez bezpečnostní	1		1632	_____
Lezník II	425	Tilia cordata	23.4.2025	30	18	2	8	3	a	1	2	2		Lezník		S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		2304	_____
																S-RZ	Řez zdravotní	1		0	_____
																S-OV	Odstranění výmladků	1		1792	_____
Lezník II	427	Tilia cordata	23.4.2025	35	14	2	8	3	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	100	_____
																S-RLPV	Úprava průjezdného či průchozího profilu	1		1568	_____
Lezník II	428	Tilia cordata	23.4.2025	37	14	1	7	3	a	2	2	2	Nevhodná struktura větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí. Odlehčení nestabilních větví. Symetrizovat.	100	_____
Lezník II	429	Tilia cordata	23.4.2025	47	24	9	10	4	a	2	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	3840	_____
Lezník II	430	Tilia cordata	23.4.2025	67	29	12	14	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet. Tlaková vidlice v koruně.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Potlačit tlakové větvení. Odstranit jmelí	6496	_____
Lezník II	431	Acer pseudoplatanus	23.4.2025	66	25	2	10	4	a	2	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4000	_____
Lezník II	432	Acer platanoides	23.4.2025	42	23	6	9	4	a	2	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3312	_____
Lezník II	433	Acer platanoides	23.4.2025	55	24	5	11	4	a	2	1	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4224	_____
Lezník II	434	Acer platanoides	23.4.2025	48	19	2	12	4	a	1	1	2		Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	3648	_____
Lezník II	435	Acer platanoides	23.4.2025	45	17	3	9	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet. Silné suché větve v koruně.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2448	_____
Lezník II	436	Tilia platyphyllos	23.4.2025	76	26	4	14	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	5824	_____
Lezník II	437	Acer platanoides	23.4.2025	49	20	4	10	4	a	1	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení. Odstranit jmelí	3200	_____
Lezník II	438	Acer platanoides	23.4.2025	66	25	6	14	4	b	2	2	3	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně. Tlaková vidlice v kosterním větvení. Nevhodná struktura větvení. Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	5600	_____
Lezník II	439	Tilia cordata	23.4.2025	53	25	9	11	4	a	2	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	4400	_____
Lezník II	440	Tilia cordata	23.4.2025	58	29	10	12	4	a	1	1	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	5568	_____
Lezník II	444	Tilia cordata	23.4.2025	58	27	8	12	4	a	1	2	2	Odstranit jmelí/ochmet.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	5184	_____
Lezník II	446	Tilia cordata	23.4.2025	58	29	12	11	4	a	1	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	5104	_____
Lezník II	447	Tilia cordata	23.4.2025	55	23	3	9	4	a	1	1	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3412	_____
Lezník II	451	Tilia cordata	23.4.2025	52	25	4	11	4	a	1	2	2		Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí	4400	_____
Lezník II	452	Acer platanoides	23.4.2025	49	19	6	10	4	a	2	2	2		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		3040	_____
Lezník II	453	Tilia cordata	23.4.2025	61	26	5	12	4	a	2	2	3	Silné suché větve v koruně.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4992	_____
Lezník II	454	Acer platanoides	23.4.2025	58	24	4	11	4	a	2	2	3	Poškození báze kmene. Nakloněný kmen.	Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	4224	_____
Lezník II	456	Tilia cordata	23.4.2025	44	26	11	9	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v koruně.	Lezník		S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Odstranit jmelí Potlačit tlakové větvení.	3744	_____
Lezník II	457	Acer platanoides	23.4.2025	43	19	5	9	4	a	1	2	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2736	_____
Lezník II	458	Acer platanoides	23.4.2025	41	20	7	8	4	a	1	2	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2560	_____

Lezník II	459	Acer platanoides	23.4.2025	41	20	5	9	4	a	1	2	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2880	_____
Lezník II	460	Tilia cordata	23.4.2025	48	26	7	9	4	a	2	2	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	3044	_____
																			Odstranit jmelí Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.		
Lezník II	461	Tilia cordata	23.4.2025	54	27	11	11	4	a	2	3	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1		4752	_____
Lezník II	462	Acer pseudoplatanus	23.4.2025	48	20	6	9	4	a	1	2	3		Lezník		S-RZ	Řez zdravotní	1	Odstranit jmelí	2880	_____

Celkem bez DPH

879024

DPH

včetně DPH

879024

Bc. Martin Blažek