

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 2025/007949

číslo objednávky objednatele:

číslo prvku projektu/zakázky:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **statutární město Plzeň**

sídlo: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

osoba oprávněná zastupovat

zadavatele: **Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně**

adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

kontaktní osoba: oddělení sportovišť

1.2. Zhotovitel: **VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl L, vložka 4329

sídlo: Štruncovy sady 2741/3, Východní předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 27002667

DIČ: CZ27002667

zastoupena: Petrem Žitkem, předsedou výboru
Ing. Tomášem Samcem, členem výboru

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je úklid sněhu v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech v Plzni, a to v měsících listopad, prosinec 2025 a leden, únor, březen 2026.
- 2.2. Jedná se zejména o úklid příjezdové komunikace k hlavní tribuně, parkovacích stání před hlavní tribunou, vnějších prostor nových tribun, parkoviště a vnitřních komunikací areálu okolí objektu „domečku“, brány borců a zázemí mládeže. Přesná specifikace prostor, na kterých má být úklid prováděn, je uvedena v grafickém plánu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel **nesmí používat posypovou sůl v blízkosti prefabrikátů nosné konstrukce nových tribun a osvětlovacích sloupů hlavní hrací plochy**. V případě výskytu posypové soli v blízkosti konstrukce neprodleně posypovou sůl **odstraní**. Při styku posypové soli s konstrukcí tribuny a sloupů může docházet k narušení konstrukce a snížení životnosti tribuny, sloupů.

3. Čas plnění a povinnosti zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu díla nejdříve po účinnosti této smlouvy v závislosti na aktuální potřebě a klimatických podmínkách.
- 3.2. Zhotovitel je povinen zajistit úklid sněhu do 10 hodin od napadnutí. Následně je povinen zajišťovat bezpečnou sjízdnost a průchodnost uklízených komunikací a prostor.
- 3.3. V případě, že zhotovitel nenastoupí včas k zajištění úklidu, případně nezajistí své další povinnosti dle bodu 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností.
- 3.4. V případě, že ani po výzvě objednatele k zajištění plnění svých povinností dle této smlouvy zhotovitel své povinnosti nesplní, je objednatel oprávněn zajistit úklid jiným způsobem na náklady zhotovitele.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provádění díla odpovídající nabídce zhotovitele ze dne 8. 10. 2025 v rozsahu prací uvedených v bodě 2. této smlouvy takto:
 - Manuální úklid (hrablo, košťata) 190 Kč / hod
 - Obsluha mechanizace 170 Kč / hod
 - Motohodina strojů 395 Kč / hod

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

- 4.2. K fakturované částce za provedené práce bude připočtena i cena skutečně spotřebované posypové soli.
- 4.3. Maximální rozsah plnění po dobu trvání této smlouvy je 165 000 Kč bez DPH, tj. 199 650 Kč vč. DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zhotovitel bude provedené práce fakturovat měsíčně, a to vždy do 10. dne měsíce bezprostředně následujícího.
- 5.2. Splatnost faktury je 21 dní po jejím prokazatelném doručení objednateli, za den úhrady je považován den, kdy je dán příkaz k úhradě, je-li tento následně realizován.
- 5.3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 5.4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, na účet objednatele, a to do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty. Tímto

ustanovením není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu dle čl. 3 odst. 3.3 této smlouvy.

5.5. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a objednávky, na základě které je práce realizována, a označit kontaktní osobu objednatele. Faktura dále musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktury musí být také protokol o provedení prací či o dodání materiálu potvrzený objednatelem či jím zmocněnou osobou. Zhotovitel je dále povinen uvést na faktuře označení oddílu a vložky, pod kterými je veden v obchodním rejstříku (L 4329).

5.6. Faktura bude vystavena na:

statutární město Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
nám. Republiky 1
301 00 Plzeň

5.7. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované objednatelem nebo nebude-li opatřena požadovanou přílohou, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě neplyne doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

5.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Ukončení smlouvy

6.1. Tato smlouva může být před dokončením díla ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran, případně odstoupením od smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel přes upozornění objednatele provádí práce nevhodným způsobem, v neodpovídající kvalitě nebo je i přes písemnou výzvu objednatele v prodlení s termínem plnění dle této smlouvy. V těchto případech nemá zhotovitel právo na náhradu vzniklých nákladů. Odstoupením

od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody, na zaplacení smluvní pokuty, ani práva z odpovědnosti za vady.

- 6.3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, je však povinen uhradit zhotoviteli již provedené práce.
- 6.4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

7. Závěrečná ujednání

- 7.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel tři (3) vyhotovení.
- 7.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. března 2026.
- 7.4. Tato smlouva může být změna pouze dohodou smluvních stran, a to písemně formou dodatku k této smlouvě.
- 7.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí. Potvrzují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné a pravé vůle a jako správná je jimi podepsána. Potvrzují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
- 7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Příloha : 1. grafický plán areálu Štruncových sadů

V Plzni dne : 30 -10- 2025

V Plzni dne : 30 -10- 2025

statutární město Plzeň
ODBOR SPRAVY INFRASTRUKTURY MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s.
Petr Žitek
předseda výboru

VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, z.s.
Ing. Tomáš Samec
člen výboru

Příloha č. 1 grafický plánec areálu Štruncových sadů

