

S M L O U V A číslo 72450110

uzavřená podle § 1746, odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o **podmínkách užívání silničního pozemku a tělesa nebo užívání silniční stavby** dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

mezi

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450**, zastoupená **Ing. Radovanem Necidem**, ředitelem, jako správce silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina – dále jen správce, k podpisu smlouvy oprávněn **Radek Matějček**, vedoucí technicko – správního oddělení pracoviště Jihlava – dále jen správce silnic

a

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010, zastoupené **Mgr. Petrem Ryškou**, primátorem - dále jen investor stavby

I. Úvodní ustanovení

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK dne 20. 12. 2001 doplněné usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0523/08/2006/ZK dne 7. 11. 2006.

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.

Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.

III. Rozsah dotčení silnic

K dotčení silnic **II/523 a II/602**, ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Jihlava, dojde v souvislosti s akcí „**Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava-část veřejné osvětlení**“. Předmětem dotčení je rekonstrukce a výstavba nového veřejného osvětlení na silnici II/523 a II/602 – budou realizovány stavební objekty **SO 430-1 – SO 430-4**. Výkopové práce byly již provedeny v rámci stavby **Jihozápadní trolejbusová tangenta Jihlava – trolejové vedení, sloupy**.

Postupný zábor **cca x 20 m²/den**.

Dotčené pozemky **parc. č. 5994/28, 6078/43, 6078/45, 5947/1, 2420/4, 5812/1, 5812/6, 3962/6, 5812/1, 3958/1 v k. ú. Jihlava** jsou v majetku Kraje Vysočina.

Předpokládané omezení:

Způsob zásahu do pozemku	Druh zásahu do pozemku	MJ	Počet
Křížení podzemního vedení VO	Uložení pod vozovkou	bm	cca 180
Zábor silničního pozemku	Dočasný zábor	m ²	20

IV. Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese

1. Správce silnic souhlasí s užitím silničního tělesa pro práce v termínu od **01. 11. 2025** do **19. 12. 2025** a od **05. 01. 2026** do **27. 01. 2026** na dobu **15 dní** v uvedeném termínu. **Přesný termín zahájení a ukončení prací nám bude oznámen.**
2. Zábor silnice **musí být řádně označen dle schváleného DIO zvláště s přihlédnutím k provozu za snížené viditelnosti** a dále budou splněny podmínky dle schváleného DIO.
3. **V zimním období, tj. od 01. 11. 2025 bude postup prací a dopravní opatření s ohledem na povětrnostní podmínky a nebude omezeno provádění zimní údržby.**
4. **Při provádění prací nesmí dojít k poškození povrchu silnic II/523, II/602.** Případné znečištění silnice - **musí být neprodleně odstraněno.**
5. **V případě, že lampy budou zasahovat do průjezdního profilu, musí být osazeny ve výšce min. 6,0 m nad niveletou vozovky.**
6. Případné změny rozsahu dotčení silnic oproti výše uvedenému je nutno s námi předem projednat.
7. **Po dokončení prací předá investor stavby správci silnic dokumentaci skutečného provedení stavby a GPL s vyznačením věcného břemene. Výkresová dokumentace musí mj. obsahovat kóty krytí zařízení v místě příčného přechodu silničního tělesa a v souběhu po 20 m (hloubka uložení) a kóty délky uložení zařízení v pozemku kraje Vysočina. Součástí bude protokol o předání a zapracování do DTM Kraje Vysočina.**
8. Do doby předání dokončené konečné opravy silničního pozemku je zhotovitel stavby **povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu.** Opravené silniční těleso bude předáno na základě písemného protokolu správci silnic – oddělení TSÚ Jihlava, tel. 567 117 153. Do doby předání konečné opravy silnice je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu tak, aby byla zajištěna plynulost silničního provozu.

V. Záruční podmínky

1. Na všechny práce spojené s uvedením silničního pozemku do původního stavu poskytne investor správci silnic záruční dobu v délce **60 měsíců ode dne předání** (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic – oddělení TSÚ Jihlava, tel. 567 117 153.
2. Silniční těleso opravené v záruční době bude předáno na základě písemného protokolu do 5 - ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené **s opravou silničního tělesa v záruční době** poskytne investor stavby správci silnic **záruční dobu** v délce **60 měsíců ode dne předání** (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem – oddělení TSÚ Jihlava, tel. 567 117 153.

VI. Další podmínky

1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 Vyhl. č. 104/97 Sb.) na silničním pozemku použitým k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za event. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.

VII. Ustanovení o užívání

1. Užívání silničního tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu od **01. 11. 2025** do **19. 12. 2025** a od **05. 01. 2026** do **27. 01. 2026** na dobu **15 dní** v uvedeném termínu.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a sazba činí **2.420 Kč** včetně DPH (dvacet sedm tisíc sto čtyři koruny české).
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena dle zálohové faktury splatné do 14 dnů po jejím doručení. Smlouva ze strany správce silnic bude podepsána po úhradě dlužné částky ze zálohové faktury. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. **Investor je povinen prokazatelně přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.**
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je i její **Příloha č.1 - kalkulace ceny.**
6. Osoby podepisující tuto smlouvu a svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právním úkonům.

V Jihlavě dne 29. října 2025

.....

Radek M a t ě j í č e k

V Jihlavě dne 30. října 2025

.....

Mgr. Petr R y š k a