



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 80SD001412

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **D5 - Oprava mostů D5-005..1-2**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa dálnic
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 10006-15937031/0710

Dodavatel:

Obchodní jméno: Mott MacDonald
Adresa: Národní 984/15, 110 00, Praha 1

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD s. p., Správa dálnic, Oddělení oprav dálnic Čechy (30510), Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Bude prováděna dílčí fakturace:

- po dokončení aktualizace projektové dokumentace (DSP + PDPS),
- fakturace za IČ po vydání stavebního povolení.

Objednatel uhradí dílčí cenu bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze

předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás:

aktualizaci projektové dokumentace (DSP a PDPS) a zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení v rámci opravy výše uvedených mostních objektů. Rozsah aktualizace je dán změnami vyplývajících z vyjádření objednatele k 7. 8. 2025 zaslanými zpracovateli původní projektové dokumentace.

Rozsah služeb:

Aktualizace dokumentace DSP	120.000,- Kč
Inženýrská činnost pro získání SP	150.000,- Kč
Aktualizace dokumentace PDPS, vč. soupisu prací a harmonogramu	180.000,- Kč

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do

Aktualizace DSP, zahájení IČ	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Aktualizace PDPS	do 1 měsíce od výzvy objednatele, nejdříve však 3 měsíce od podpisu smlouvy

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 450 000,00 / 544 500,00

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele pavel.jakl@rsd.cz V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka prací Mott MacDonald

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelství silnic a dálnic, s.p.

Čerčanská 2023/12
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika

Úsek 30 510
Oddělení oprav dálnic Čechy
Práčská 3338/3
Praha 10, 10000

Vaše ref. číslo

Naše ref. číslo
752/2025 / MDr

Mott MacDonald
Národní 984/15
110 00
Praha 1
Česká republika

T +420 778 486 899
www.mottmac.cz

Akce: Oprava mostů D5-005..1 a D5-005..2

Aktualizace projektové dokumentace a inženýrská činnost pro
získání stavebního povolení

Věc: Nabídka prací

15. 8. 2025

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši poptávku a osobní jednání Vám zasíláme nabídku na aktualizaci projektové dokumentace (DSP a PDPS) a zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení v rámci opravy výše uvedených mostních objektů. Rozsah aktualizace je dán změnami vyplývajícími z vyjádření objednatele k 7. 8. 2025 zaslanými zpracovateli původní projektové dokumentace.

Rozsah nabízených prací a nabídková cena

Aktualizace dokumentace DSP	120.000,- Kč
Inženýrská činnost pro získání SP	150.000,- Kč
Aktualizace dokumentace PDPS, vč. soupisu prací a harmonogramu	180.000,- Kč
Celkem, bez DPH	450.000,- Kč

Platnost nabídky

Nabídka je platná do 30. 11. 2025.

Termíny plnění

Aktualizace DSP, zahájení IČ	Do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Aktualizace PDPS	Do 1 měsíce od výzvy objednatele, nejdříve však 3 měsíce od podpisu smlouvy

Platební a obchodní/smluvní podmínky

- Fakturace na základě potvrzeného předávacího protokolu se splatností 30 dní.
- Předpokládá se dílčí fakturace po dokončení aktualizace projektové dokumentace (DSP + PDPS), fakturace za IČ se předpokládá ve vazbě na vydání stavebního povolení.

Platební a obchodní/smluvní podmínky jsou indikativní a mohou být předmětem dalšího jednání.

Ostatní

Případná další jednání o této nabídce podléhají revizi a souhlasu příslušných orgánů Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Pro veškeré jednání Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. je vyloučena aplikace ustanovení § 1729 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, a předložení nabídky nezakládá pro Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. předsmělní odpovědnost.

S přátelským pozdravem

M **M**
MOTT **MACDONALD**
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

Vedoucí oddělení Mosty - Praha
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Telefon: +420 608 961 689
E-mail: michal.drahorad@mottmac.com