

Souhrnný a položkový rozpočet stavby

Stavba: 2953024 VTÚVM s.p. Slavičín - Montážní hala u objektu B15 Slavičín - DPS

Objednatel: **Vojenský technický ústav, s.p.** IČO: 24272523
 Dlouhá 300 DIČ: CZ24272523
 76321 Slavičín

Zhotovitel: SVUNDZI CZ s.r.o. IČO: 2186772
 DIČ:

Vypracoval: Beneš

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 079 189,25
PSV			9 634 987,32
MON			6 504 270,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			480 000,00
Celkem			26 698 446,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 698 446,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **26 698 446,57 CZK**

v _____ dne **31.07.2025**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
PS 01	Montážní hala	0,00	1 630 130,00		1 630 130,00	6
DPS 01.1	Výrobní zařízení	0,00	1 630 130,00		1 630 130,00	6
PS 10	Rozvody stlačeného vzduchu	0,00	902 530,00		902 530,00	3
DPS 10.4	Průmyslové rozvody	0,00	902 530,00		902 530,00	3
SO 101	Speciální zakládání	0,00	1 147 416,80		1 147 416,80	4
24	rozpočet	0,00	1 147 416,80		1 147 416,80	4
SO 102	Montážní hala u objektu B15	0,00	16 804 344,74		16 804 344,74	63
24.1	rozpočet - těžká montáž	0,00	2 011 144,98		2 011 144,98	8
24.2	rozpočet - vrchní stavba	0,00	5 564 175,76		5 564 175,76	21
24.3	rozpočty - profese	0,00	9 110 724,00		9 110 724,00	34
24.4	montáže a dodávky blíže neurčené	0,00	118 300,00		118 300,00	0
SO 103	Spojovací krček mezi halou a obj. B15	0,00	1 102 336,62		1 102 336,62	4
24.1	rozpočet - těžká montáž	0,00	127 830,92		127 830,92	0
24.2	rozpočet - vrchní stavba	0,00	561 255,70		561 255,70	2
24.3	rozpočty - profese	0,00	413 250,00		413 250,00	2
SO 304	Venkovní rozvody NN (náklady zahrnuté v SO 102)	0,00	0,00		0,00	0
24	rozpočet	0,00	0,00		0,00	0
SO 307	Areálový rozvod plynu (zahrnut i rozvod plynu v SO 102)	0,00	56 000,00		56 000,00	0
24	rozpočet	0,00	56 000,00		56 000,00	0
SO 308	Přeložky vodovodu a kanalizace	0,00	1 202 939,22		1 202 939,22	5
24.1	rozpočet - přeložky	0,00	931 500,00		931 500,00	3
24.2	rozpočet - obetonování stávajícího lapolu	0,00	271 439,22		271 439,22	1
SO 310	Kanalizace dešťová v areálu závodu	0,00	310 569,00		310 569,00	1
24	rozpočet	0,00	310 569,00		310 569,00	1
SO 311	Retenční nádrž dešťových vod	0,00	773 280,19		773 280,19	3
24	rozpočet	0,00	773 280,19		773 280,19	3
SO 313	Přípojka vodovod pitný	0,00	73 400,00		73 400,00	0
24	rozpočet	0,00	73 400,00		73 400,00	0
SO 314	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 215 500,00		2 215 500,00	8

24	rozpočet	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00	8
SO 401	Zařízení staveniště	0,00	480 000,00	480 000,00	2
24	rozpočet	0,00	480 000,00	480 000,00	2
Celkem za stavbu				26 698 446,57	100

Popis stavby: 2953024 - VTÚVM s.p. Slavičín - Montážní hala u objektu B15 Slavičín - DPS
z. č. 852 039 50

Nedílnou součástí rozpočtu a výkazů výměr je i výkresová dokumentace. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Při oceňování výkazů výměr a specifikací pro zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (výkresové dokumentace, technické zprávy, zadávacích dokumentů). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Popis objektu: PS 01 - Montážní hala

Popis rozpočtu: DPS 01.1 - Výrobní zařízení

Popis objektu: PS 10 - Rozvody stlačeného vzduchu

Popis rozpočtu: DPS 10.4 - Průmyslové rozvody

Popis objektu: SO 101 - Speciální zakládání

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 102 - Montážní hala u objektu B15

Popis rozpočtu: 24.1 - rozpočet - těžká montáž

Popis rozpočtu: 24.2 - rozpočet - vrchní stavba

Popis rozpočtu: 24.3 - rozpočty - profese

Popis rozpočtu: 24.4 - montáže a dodávky blíže neurčené

Popis objektu: SO 103 - Spojovací krček mezi halou a obj. B15

Popis rozpočtu: 24.1 - rozpočet - těžká montáž

Popis rozpočtu: 24.2 - rozpočet - vrchní stavba

Popis rozpočtu: 24.3 - rozpočty - profese

Popis objektu: SO 304 - Venkovní rozvody NN (náklady zahrnutý v SO 102 elektroinstalaci)

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 307 - Areálový rozvod plynu (zahrnut i rozvod plynu v SO 102)

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 308 - Přeložky vodovodu a kanalizace

Popis rozpočtu: 24.1 - rozpočet - přeložky

Popis rozpočtu: 24.2 - rozpočet - obetonování stávajícího lapolu

Popis objektu: SO 310 - Kanalizace dešťová v areálu závodu

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 311 - Retenční nádrž dešťových vod

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 313 - Přípojka vodovod pitný

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 314 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Popis objektu: SO 401 - Zařízení staveniště

Popis rozpočtu: 24 - rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Zastavěná plocha a obestavěný prostor	HSV			188 160,06	0,7
00100	Montáže a dodávky, které nejsou blíže specifikované	HSV			118 300,00	0,4
1	Zemní práce	HSV			800 985,60	3,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			16 861,76	0,1
162	Odvoz zeminy z pilot	HSV			62 095,81	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			46 042,33	0,2
22	Piloty	HSV			650 076,00	2,4
223	Hlavičky pilot	HSV			424 976,31	1,6
24	Studny	HSV			136 180,00	0,5
27.4	Základové pasy	HSV			29 430,00	0,1
271	Podsypy	HSV			14 112,96	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 173,65	0,1
312	Zdi monolitické	HSV			94 325,88	0,4
317	Překlady	HSV			2 959,00	0,0
338	Oplocení	HSV			32 976,50	0,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			116 239,00	0,4
342.1	Obvodový plášť	HSV			1 093 049,00	4,1
383	Prefabrikované konstrukce - základové nosníky	HSV			820 222,20	3,1
385	Prefabrikované konstrukce - sloupy	HSV			689 203,00	2,6

386	Prefabrikované konstrukce - ztužidla	HSV			135 192,00	0,5
387	Prefabrikované konstrukce - průvlaky	HSV			94 395,50	0,4
390	Prefabrikované konstrukce - vazníky	HSV			199 090,00	0,7
393	Prefabrikované konstrukce - stropy	HSV			33 600,00	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			59 274,00	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			48 725,20	0,2
5	Komunikace	HSV			2 215 500,00	8,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			70 830,91	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			15 325,20	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 151 022,76	4,3
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			8 000,00	0,0
899	Retenční nádrž	HSV			120 000,00	0,4
899.1	Čerpací jímky	HSV			136 500,00	0,5
9	Ostatní konstrukce	HSV			44 943,36	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			58 854,00	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			12 483,20	0,0
931	Dilatace	HSV			1 565,20	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			57 610,22	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			183 519,56	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			294 652,34	1,1
712.5	Povlakové krytiny - střechy	PSV			616 151,59	2,3

713	Izolace tepelné	PSV			1 619,55	0,0
713.1	Protipožární konstrukce	PSV			41 127,70	0,2
713.5	Izolace tepelné podlah	PSV			4 877,44	0,0
713.7	Tepelná izolace střech	PSV			492 229,37	1,8
720	Zdravotechnická instalace	PSV			405 000,00	1,5
720.1	Dešťová kanalizace	PSV			310 569,00	1,2
727.0	Venkovní vodovod	PSV			73 400,00	0,3
729	Přeložka vodovodu a kanalizace	PSV			931 500,00	3,5
730	Ústřední vytápění	PSV			2 260 150,00	8,5
730.3	Přípojka plynu	PSV			56 000,00	0,2
763	Dřevostavby	PSV			10 241,56	0,0
7633	Konstrukce cementotřískové	PSV			7 670,18	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			128 278,91	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			787 110,00	2,9
767.2	Konstrukce zámečnické - doplňky	PSV			141 450,00	0,5
767.2	Ocelové konstrukce	PSV			1 969 800,00	7,4
767.32	Záchytný systém proti pádu osob	PSV			31 624,00	0,1
767.58	Ocelové konstrukce - trapézové plechy	PSV			342 054,72	1,3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			236 055,25	0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			57 676,07	0,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			2 202,72	0,0

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			145 313,88	0,5
783	Nátěry	PSV			170 593,52	0,6
784	Malby	PSV			18 959,52	0,1
788	Nátěry zámečnických konstrukcí	PSV			6 500,00	0,0
789	Nátěry ocelových konstrukcí	PSV			86 720,00	0,3
798	Hasicí přístroje	PSV			5 460,00	0,0
M08	Elektrická požární signalizace - EPS (SLP)	MON			430 200,00	1,6
M21	Elektromontáže	MON			1 260 600,00	4,7
M23	Montáže potrubí	MON			902 530,00	3,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 860 250,00	7,0
M33.7	Jeřáb vč. jeřábové dráhy	MON			1 630 130,00	6,1
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			420 560,00	1,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			64 389,08	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			480 000,00	1,8
Cena celkem					26 698 446,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	2953024	VTÚVM s.p. Slavičín - Montážní hala u objektu B15 Slavičín - DPS
O:	PS 01	Montážní hala
R:	DPS 01.1	Výrobní zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: M33.7		Jeřáb vč. jeřábové dráhy				1 630 130,00		0,00000		0,00000
1	330000041	Jeřáb vč. jeřábové dráhy - samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 630 130,00	1 630 130,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem						1 630 130,00				

Poznámky uchazeče k zadání