

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004540 ev.č. 310/22
Podepsaná dne: 13.6.2023

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/23

Číslo dílčí objednávky: 11PU-005375 ev.č. 312/25

ISPROFIN: 500 116 0009.60463

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno
ředitelem Správy Pardubice,
na základě Pověření
zápis v obchodním rejstříku:
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

Dodavatel:

BÚ v PK, okr. SY + ÚO
Správce společnosti: Silverton s.r.o.
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10
IČO: 24283410
DIČ: CZ24283410
Kontaktní osoba:
e-mail:
tel.
Společník: Značky Morava a.s.
Sídlo: Brantice č.p. 430, 793 93
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresu Ústí nad Orlicí dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání: silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Ústí nad Orlicí

Termín dodání: do 30 dnů od předání závad v CEVu

Kontaktní osoba objednatele

, tel.

!, e-mail:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 669 172,80 / 809 699,09

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

r, ředitel Správy Pardubice

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Seznam závad CEV

Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/23

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005375** **ev.č. 312/25**

Okres Ústí nad Orlicí

Č. závad CEV: 773275, 773274, 773273, 773086, 760811, M0004296, M0004292, M0004258, M0004207, M0004203, M0004161, M0002399, M0002394, M0001813, M0001070, M0005133, M0005178, M0005179, M0006647, M0006602, W0006286, W0006945, W0006961, W0006963, W0006966, W0006967, W0008396, W0008399, W0008407, W0008409, W0008416, W0008420, W0008424, W0008430, W0008434, W0008438, W0008441, W0008450, W0008451, W0008456, W0008459, W0008461, W0008462, W0008464, W0008468, W0008470, W0008472, W0008475, W0008488, W0009232, W0009258, W0009277

Digitálně podepsal:

Datum: 25.11.2025 10:22:08 +01:00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE**Dílčí objednávka č. 23 (okres Ústí nad Orlicí)****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO/23****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005375 ev.č. 312/25**

Dílčí objednávka na období listopad - prosinec 2025 v Kč bez DPH	662 547,33
Výkaznictví a evidence	6 625,47
Dílčí objednávka na období listopad - prosinec 2025 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence	669 172,80
DPH 21%	140 526,29
Dílčí objednávka na období listopad - prosinec 2025 v Kč včetně DPH	809 699,09

Dílčí objednávka BESIP na období listopad - prosinec 2025 v Kč bez DPH	0,00
DPH 21% Kč	0,00
Dílčí objednávka BESIP na období listopad - prosinec 2025 v Kč včetně DPH	0,00

Dílčí objednávka na období listopad - prosinec 2025 v Kč bez DPH	669 172,80
DPH 21%	140 526,29
Dílčí objednávka na období listopad - prosinec 2025 v Kč včetně DPH	809 699,09