

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-004540 ev.č. 310/22  
Podepsaná dne: 13.6.2023

**Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/22**

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005374** ev.č. **310/25**  
ISPROFIN: **500 116 0009.60463**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Správa Pardubice  
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeno: I  
ředitelem Správy Pardubice,  
na základě Pověření  
zápis v obchodním rejstříku:  
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik

## Dodavatel:

**BÚ v PK, okr. SY + ÚO**  
Správce společnosti: Silvertón s.r.o.  
Sídlo: Za zastávkou 373, 111 01 Praha 10  
IČO: 24283410  
DIČ: CZ24283410  
Kontaktní osoba:  
e-mail:  
tel. ---  
Společník: Značky Morava a.s.  
Sídlo: Brantice č.p. 430, 793 93  
IČO: 25865871  
DIČ: CZ25865871

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:**

Provádění běžné letní údržby na silnicích I. tříd Pardubického kraje okresu Svitavy dle uzavřené rámcové dohody.

**Místo dodání:** silnice I. tříd Pardubického kraje, okres Svitavy

**Termín dodání:** do 30 dnů od předání závad v CEVU

**Kontaktní osoba objednatele:**

[jakub.vasko2@rsd.cz](mailto:jakub.vasko2@rsd.cz)

., tel. +420 954 914 530, e-mail:

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 060 390,26 / 1 283 072,21**

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jednotlivé úkony budou prováděny na základě systému Centrální evidence vad (CEV), do kterého má zhotovitel přístup a ve kterém jsou uvedeny požadavky na provádění jednotlivých úkonů. Přehled výkonů BLÚ bude 1 x měsíčně odsouhlasován objednatelem. Odsouhlasený zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad k fakturaci.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

**ředitel Správy Pardubice**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 – Seznam závad CEV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Seznam závad CEV**

**Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO, běžná údržba/22**

Číslo dílčí objednávky: **11PU-005374**      **ev.č. 310/25**

**Okres Svitavy**

**Č. závad CEV:**

743773,750287,765886,768418,768419,770178,772063,773997,773998,774151,776437,776438,M000498,M0000500,M0001255,M0003361,M0003364,M0004905,M0006087,M0006093,M0006098,M0001333,M0001350,M0001353,M0001424,M0001428,M0001433,M000144,M0001450,M0001474,M0001486,M0001526,M0001547,M0006231,M0006233,M0006251,M0006932,M0007569,M0007570,W0007922,W0007938,W0007944,W0007948,W0007950,W0007960,W0007964,W0007968,W0007969,W0007971,M0007636,M0007639,W0008474,W0008963,W0008978,W0008985,W0008987,W0009007,W0009021,W0009035,W0009039,W0009043,W0009047,W0009049,W0009058,W0009063,W0009065,W0009087,W0009090,W0009095,W0009118,W0009121,W0009122,W0009124,W0009129,W0009133,W0009139,W0009140,W0009143,W0009144,W0009145,W0009146,W0009148,W0009149,W0009151,W0009152,W0009153,W0009159,W0009160,W0009162

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ - REKAPITULACE****Dílčí objednávka č. 22 (okres Svitavy)****Běžná údržba silnice I. tř. Pardubického kraje, okres SY + ÚO/22****Číslo dílčí objednávky: 11PU-005374****ev.č. 310/25**

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dílčí objednávka na období listopad+prosinec 2025 v Kč bez DPH                            | 1 049 891,35 |
| Výkaznictví a evidence                                                                    | 10 498,91    |
| Dílčí objednávka na období listopad+prosinec 2025 v Kč bez DPH vč. výkaznictví a evidence | 1 060 390,26 |
| DPH 21%                                                                                   | 222 681,95   |
| Dílčí objednávka na období listopad+prosinec 2025 v Kč včetně DPH                         | 1 283 072,21 |

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Dílčí objednávka BESIP na období listopad+prosinec 2025 v Kč bez DPH    | 0,00 |
| DPH 21% Kč                                                              | 0,00 |
| Dílčí objednávka BESIP na období listopad+prosinec 2025 v Kč včetně DPH | 0,00 |

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dílčí objednávka na období listopad+prosinec 2025 v Kč bez DPH</b>    | <b>1 060 390,26</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                                           | <b>222 681,95</b>   |
| <b>Dílčí objednávka na období listopad+prosinec 2025 v Kč včetně DPH</b> | <b>1 283 072,21</b> |