

Nabídka studie zvýšení efektivity plynové kotelny K8**NABÍZEJÍCÍ****IES Tech s.r.o.**

Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 091 57 816 DIČ: CZ 091 57 816

Kontaktní osoba: Ing. Miloš Škarka

ZÁKAZNÍK**REGIO UB, s.r.o.**

Masarykovo náměstí 105

Kontaktní osoba: Ing. Karel Bařinka, Ph.D.

e-mail: regioub.barinka@ub.cz**1. Vstupní data pro vypracování nabídky**

Dokumentace kotelny K8 (audit 2021 , spotřeby zemního plynu a tepla 2021 až 2025, specifikace tepelných sítí)

2. Předmět nabídky**Předmětem nabídky je vypracování zjednodušené studie proveditelnosti záměru zvýšení efektivity provozu kotelny K8 v Uherském Brodě.****3. Rozsah studie**

Návrh možných variant zvýšení efektivity teplovodní plynové kotelny K8.

Posuzované varianty:

- Biomasová kotelná
- Výměna plynových kotlů
- Kogenerační jednotka as akumulací
- Fotovoltaika

Studie bude pro navržené varianty obsahovat:

- Popis navržené varianty
- Blokové schéma
- Odhad spotřeby energií a médií
- Investiční náklady na realizaci varianty řešení
- Požadavky stavebních úprav

Studie neobsahuje:

- Ekonomické hodnocení návratnosti
- Projektovou dokumentaci navržených variant

4. Cena studie proveditelnosti záměru**Celková cena za vypracování studie ve výše uvedeném rozsahu****65 000,- Kč bez DPH****5. Termín realizace****Předání studie proveditelnosti záměru 6 týdnů od objednání nebo uzavření SOD nebo objednání.****6. Podmínky dodržení termínu předání studie:**

Předání objednatelem zhotoviteli veškerých podkladů potřebných pro zpracování studie proveditelnosti. Objednatel předá zhotoviteli požadované podklady do 5 pracovních dní od předání seznamu dokumentů. V případě, že objednatel nemá požadované dokumenty k dispozici, bude provedena dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem o případné úpravě rozsahu studie, způsobu provedení studie a nebo posunu termínu dokončení studie

7. Platnost nabídky

Stanovujeme platnost této nabídky do 31.12.2025.

Vypracoval : ing. Škarka

V Praze dne: 14.11.2025