

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Českou geologickou službou, s.p.o. a DIAMO, s. p.

uzavřená dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Evidenční číslo smlouvy: **725080**

Smluvní strany

Česká geologická služba

státní příspěvková organizace zřízená MŽP, Opatření č. 02/2024 č. j.: MZP/2024/270/843

Se sídlem: Klárov 131/3, 118 00 Praha 1

Zastupená: [redacted] ředitel ČGS

IČO/DIČ: 00025798/ CZ00025798

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 87530011/0710

Zástupce pro jednání ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

(dále jen „ČGS“)

a

DIAMO, státní podnik

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku

IČO/DIČ: 00002739/CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 23550881/0710

Zástupce pro jednání ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:

[redacted]

(dále jen „s. p. DIAMO“)

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1. Článek I. Účel a předmět Smlouvy se doplňuje o odstavec ve znění:

- 1.6 Dodatkem č. 1 se upřesňuje účel a předmět Smlouvy na období, které začíná dnem nabytí účinnosti Smlouvy do 31. 12. 2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to v souladu s Plánem prací na stejné období, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní články Smlouvy se nemění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
- 2.3 Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění dle Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li Dodatek č. 1 podepsán smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

Přílohy:

1. Plán prací na období od nabytí účinnosti Smlouvy do 31. 12. 2025 pro Českou geologickou službu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V Praze

Ve Stráži pod Ralskem



Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.25
10:27:50 +01'00'

ředitel ČGS

Elektronický podpis - 27.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 15.03.2028

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku DIAMO

Plán prací

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci

Česká geologická služba

1. Výzkum distribuce REE mineralizace v oblasti ložiskových prognóz Hůrky – sever a Hůrky střed

Stručná charakteristika navržených činností

V rámci pokračujícího vyhodnocování potenciálu ložiskové prognózy Mo Hůrky – sever a Hůrky – střed z hlediska výskytu REE mineralizace je nutné realizovat analytické práce na vzorcích archivní hmotné dokumentace uložených ve skladech hmotné dokumentace ČGS v Lužné u Rakovníka. Vzorky byly dohledány a systematicky inventarizovány v rámci úkolů UV 866/2021 Sb. a představují průřezovou sadu dokumentačních vzorků, která umožní získat základní představu o distribuci REE mineralizace ve vztahu k blokům zásob Mo rudy ve vybraných vrtech z vybraných charakteristických geologických řezů ložiskem. Obsahy REE mineralizace nebyly v těchto vzorcích nikdy vyhodnocovány.

Výstupy prací:

Zpráva o distribuci REE na lokalitě ve vztahu k blokům Mo rudy s návrhem dalšího postupu.

Harmonogram:

Listopad–prosinec 2025.

Personální zajištění:

Zaměstnanci ČGS.

Náklady:

750 000 Kč

2. Příprava výzkumných projektů PNPV ČR

Stručná charakteristika navržených činností

V rámci úkolů dle schváleného plánu NPV – UV probíhá příprava výzkumných projektů a harmonogramu prací na rok 2026. V rámci společného projektu jsou v ČGS připravovány následující úkoly:

Číslo dle UV	Číslo podúkolů	Název výzkumného úkolu	Předpokládaná doba řešení	CRM
E1.1		Vyhodnocení nedokončených výzkumných a průzkumných prací podloží české křídové pánve	5 let	W, PGE, Cu, Ni
E1.2		Metodické srovnání ložisek CRMA v ČR včetně nebilancovaných s evropskými a světovými těženými ložisky	3 roky	Σ CRM
E1.3		Výzkum ložiskových akumulací spjatých s granitoidy (střední a západní části Krušných hor, Slavkovský les, moldanubikum, třebíčský masiv)		

	E1.3.1	Pegmatity Českého masivu: výskyt, mineralizace a perspektivy jejich dalšího vyhledávání a průzkumu jako potenciálních ložisek Li, Nb-Ta a živcové suroviny	3 roky	Li, Nb-Ta, živec
	E1.3.2.	Prognózní ocenění Li – Sn mineralizace v oblasti Ašského výběžku	2 roky	Li
E1.4		Výzkum mineralizace vázané na střížné zóny (Kašperské Hory, Hůrky)		
	E1.4.1.	Revize potenciálu Au – W prognózních zdrojů ve strukturně – ložiskové zóně Ložiska Kašperské hory -	3 roky	W
	E 1.4.2.	Metasomatity čistecko – jesenického masivu – výzkum mineralizací vázaných na čistecko – jesenický masív (REE, Mo, Zr)	3 roky	REE, Zr, Hf
E1.5		Výzkum mineralizace vázané na ultrabazika (laterity Křemže, lužický masív, přibyslavská zóna ...)		
	E1.5.1.	Prognózní ocenění kdyňsko – stodského plutonického komplexu a poběžovického plutonu	2–3 roky	Fe, Ti, V, PGE
	E1.5.2	Ocenění ložiskového potenciálu bazických formací ve východní části Českého masivu	2–3 roky	Ni, Cu, PGE
E1.6		Výzkum zrudnění vázané na kontakty variských magmatických těles (šumavské moldanubikum, středočeský pluton)		
	E1.6.1.	Výzkum indicií mineralizace v kontaktní zóně středočeského plutonu a bohemia		Sb
	E1.6.2.	Mineralizace v kontaktních zónách a hydrotermálních aureolách granitoidních masívů v západočeském metalogenetickém regionu		REE, Co, Ni
E1.7		Výzkum zrudnění vázané na tělesa alterovaných podpovrchových vulkanitů (česká křídová pánev, České středohoří...)		
	E1.7.1.	Distribuce germania v uhelných slojích Sokolovské pánve (v dosud těžbou nedotčených územích)	2 roky	Ge
E1.3 až E1.7.		Technologie úpravy vybraných surovin s CRM	5 let	Σ CRM
E1.8		Výzkum využitelnosti úložných míst těžebních odpadů		

Pozn.: úkoly nevybarvené E1.8 a E1.7 nebudou realizovány.

Harmonogram

Listopad–prosinec 2025.

Výstupy:

Projekty prací ložiskového výzkumu s návrhem rozpočtu pro rok 2026, popisem plánovaných prací a harmonogramem

Náklady:

2 200 000 Kč

Personální zajištění:

Zaměstnanci ČGS ve spolupráci s DIAMO.

**ČGS – předpokládané finanční náklady na provedení prací pro plánované období
od 1. 11. 2025 do 31. 12. 2025**

Číslo úkolů	Název úkolu ČGS	Plán 2025 [Kč]
1	Výzkum distribuce REE mineralizace v oblasti ložiskových prognóz Hůrky – sever a Hůrky střed	750 000
2	Příprava výzkumných projektů NPV	2 200 000
	SUMA	2 950 000

Plán prací

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci

DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem

1. Předběžné hodnocení akumulací na perspektivních lokalitách s výskytem strategických nerostných surovin podle CRMA

Stručná charakteristika navržených činností

Na základě doporučení ČGS nebo zvláštního pokynu s. p. DIAMO jsou zpracovávány žádosti o stanovení průzkumného území. Nedílnou součástí jsou úkony, prováděné v rámci správního řízení vedeného ve věci žádosti o stanovení průzkumného území. Součástí přípravných prací jsou především předprojektové studie související s návrhy na stanovení PÚ, náklady spojené s řízením prací a další společné náklady včetně prací související s hodnocením ložisek kritických nerostných surovin (CRM) podle CRMA (Critical Raw Material Act).

Přípravné práce a předběžné hodnocení akumulací bude soustředěno na oblasti podle úkolů PNVP ČR:

- E2.1 Vyhledávání ložiska kritických nerostných surovin v oblasti čistecko–jesenického masívu
- E2.2 Vyhledání ložiska kritických nerostných surovin v oblasti Novohradských hor
- E2.5 Vyhledávání ložiska kritických nerostných surovin v oblasti kontaktu středočeského plutonu a moldanubika
- E3.1 Průzkumu ložiska kritických nerostných surovin v českokrumlovské oblasti moldanubika
- E3.3 Průzkum ložiska kritických nerostných surovin v oblasti Železných hor
- E1.1 Předběžné hodnocení akumulací v podloží české křídové pánve
- E1.8 Předběžné hodnocení akumulací úložných míst těžebního odpadu

Výstupy prací:

Žádost o stanovení průzkumného území.

Informace o postupu prací za rok 2025.

Náklady:

400 000 Kč

Harmonogram:

Listopad–prosinec 2025

Personální zajištění:

Zaměstnanci DIAMO a ČGS

2. Realizace geologicko-průzkumných prací ve stanovených PÚ

Stručná charakteristika navržených činností

Pokračovat v realizaci geologicko-průzkumných prací ve stanovených PÚ podle projektu geologických prací a pro nová PÚ zpracovat projekt geologických prací. Konkrétně se jedná o práce v průzkumném území Zlaté Hory, Kovářská I, Sněžník, Nakolice a Moldava–Vápenice,

a Zlaté Hory–Heřmanovice. Práce budou probíhat v souladu s aktuálně platným projektem geologických prací.

Výstupy prací:

Geologicko-průzkumné práce podle projektu geologických prací podle úkolů PNVP ČR.

- E3.4 Roční zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového průzkumu Zlaté Hory.
- E2.3 Roční zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového průzkumu Kovářská I.
- E2.2 Roční zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového průzkumu Nakolice.
- E3.4 Roční zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového průzkumu Zlaté Hory–Heřmanovice.
- E2.4 Roční zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového průzkumu Moldava–Vápenice.
- E2.4 Roční zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového průzkumu Sněžník.

Náklady:

6 600 000 Kč

Harmonogram:

Listopad–prosinec 2025.

Personální zajištění:

Zaměstnanci DIAMO a ČGS.

DIAMO – předpokládané finanční náklady na provedení prací pro plánované období od 1. 11. 2025 do 31. 12. 2025

Číslo úkolu	Název úkolu ČGS	Plán 2025 [Kč]
1	Předběžné hodnocení akumulací na perspektivních lokalitách s výskytem strategických nerostných surovin podle CRMA na základě výzkumných prací ČGS	400 000
2	Realizace geologicko-průzkumných prací ve stanovených PÚ	6 200 000
	SUMA	6 600 000