

 KA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

KOMU: ZS Věry Čáslavské, v zastoupení Vojtěchem Novákem

OD: Sibre s.r.o., v zast. Radkem Krýzou

DATUM: 20.11.2025

PROJEKT: Stavební úpravy stávajícího objektu občerstvení „Achtík“
Šantrochova 1800/2, Praha 6.

Vážený pane řediteli,
na základě společné dohody si Vám dovoluji předložit nabídku na doplnění projektu stávajícího objektu občerstvení „Achtík“ dle domluveného rozsahu. Jednotlivé položky jsou popsány a naceněny níže.

I. ROZSAH PRACÍ + CENA

A. Doplnění projektu výměny stávajících instalací ZTI, UT: 14.500,- Kč

B. Doplnění exteriérových úprav, včetně vizualizací: 18.500,- Kč

Návrh venkovního posezení pro občerstvení a úprava zpevněných ploch v rozsahu vyvolaném stavebními úpravami Achtíku (SO.01).

C. Rozpočet a VV: 9.000,-Kč

D. Projednání záměru se stavebním úřadem: 5.000,-Kč

CELKEM bez DPH: 47.000,- Kč

DPH (21%): 9.870,- Kč

CELKEM včetně DPH: 56.870,- Kč

Pozn.

V ceně jsou zahrnuty průběžná jednání, finální tisk 3ks paré + digitální verze na DVD.

II. TERMÍN

Projekt vč. rozpočtu bude vypracován do 15. 2. 2026. Podání žádosti o povolení záměru do 14-ti dnů od podepsání objednávky. V termínu není započítaná zákonná lhůta pro povolení záměru stavebním úřadem.

Děkuji za Váš zájem a těším se na budoucí spolupráci.

Ing. Radek Krýza, jednatel Sibre s.r.o.

