

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Název akce

KNTB - Budova 25 - Spojovací krček

Stupeň dokumentace

DSP + DPS

			Objekt	Cena Kč bez DPH
VON-R				194 500,00
D.1 Stavební a technologická část	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení		3 762 645,51
	D.1.2a	Zdravotně technické instalace		957 825,27
	D.1.2c	Vytápění		320 774,60
	D.1.2d	Vzduchotechnika, chlazení		603 980,00
	D.1.2e	Silnoproudá elektrotechnika		867 052,00
	D.1.2f	Elektronické komunikace (Slaboproudé elektroin		503 819,00
	D.1.2g	Systémy technické ochrany (EPS, ERO)		260 215,00
Stavební a technologická část celkem				7 276 311,38
Stavební a technologická část, vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH				7 470 811,38
DPH	21 %			1 568 870,39
Stavební a technologická část, vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH				9 039 681,77