

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KNTB - Budova 25 - Spojovací krček
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		194 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 500,00	21,00%	40 845,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	235 345,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB - Budova 25 - Spojovací krček
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	194 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	194 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB - Budova 25 - Spojovací krček
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 194 500,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		194 500,00			
2	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení, prachotěsné přepážky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zařízení staveniště					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zrušení zařízení staveniště					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Ostatní dokumentace					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	013925001-R	Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 11.9.2	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 11.9.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	013925002-R	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	044002000	Revize, zkoušky, měření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Revize, zkoušky, měření					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Pojistné					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Ostatní zkoušky					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Ostatní provozní vlivy					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	012164000	Geodetické vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	012234000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
26	K	0500010X0	Ověření materiálu stávající stropní konstrukce, vč. vyhodnocení	soubor	5,000	500,00	2 500,00	