

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-07-03-1
Stavba: Šumperk - kabel k tlačítkům STOP

KSO:
Místo:

ZŠ a MŠ Sumavská

CC-CZ:
Datum:

3. 7. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			27 499,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	27 499,55	5 774,91
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			33 274,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2026-07-03-1

Stavba:

Šumperk - kabel k tlačítkům STOP

Místo:

ZŠ a MŠ Sumavská

Datum:

3. 7. 2026

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 499,55	33 274,46
2026-07-03-1	Šumperk - kabel k tlačítkům STOP	27 499,55	33 274,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šumperk - kabel k tlačítkům STOP

KSO:

Místo: ZŠ a MŠ Sumavská

CC-CZ:

Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

27 499,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 499,55	21,00%	5 774,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 274,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Šumperk - kabel k tlačítkům STOP

Místo: ZŠ a MŠ Sumavská Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 499,55

D M Práce a dodávky M 27 499,55

D 21-M Elektromontáže 27 499,55

1	K	210813061	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CYKFY) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	200,000	61,80	12 360,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/210813061					
2	M	PKB.726700	PRAFlaDur-J 5x1,5 RE	km	0,200	75 697,74	15 139,55