

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami

### I. Smluvní strany

**Objednatel :**

**Středisko volného času a ZpDPVPP  
Doris Šumperk  
Komenského 9, 787 01 Šumperk**

**Zastoupena:**

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních  
Ve věcech provozních  
Bankovní spojení  
IČO

00852082

**Zhotovitel :**

**Správa silnic Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc**

**Zastoupena:**

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech provozních:  
Bankovní spojení:  
IČO  
DIČ  
Zápis v OR:

70960399

CZ70960399

u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, vložka 100

### II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je plužení a posyp inertním posypovým materiálem přístupové komunikace do areálu střediska Švagrov, Vernířovice 172, 788 15 Velké Losiny a to od křižovatky III/4501 do výše uvedeného areálu v délce cca 1300 m.

### III. Cena za provedení díla

bez DPH

- |                         |     |             |
|-------------------------|-----|-------------|
| • Jízda sypače          | km  | 88,30 Kč    |
| • Výkon nástavby sypače | hod | 821,300 Kč  |
| • Příplatek za plužení  | km  | 21,80 Kč    |
| • Práce nakladačem      | hod | 1 103,90 Kč |
- ( bude účtováno po spotřebě 6 t soli v délce 0,25 hod )

Ceny jsou uvedeny v Kč, DPH bude účtováno dle zákona. Pro výpočet ceny se do kalkulace započítala průměrná cena nafty v 47. týdnu. Cenu lze dále upravit při pohybu ceny nafty o +/- 5% (za průměrnou cenu se bere cena nafty stanovená Českým statistickým úřadem). Materiál použitý k posypu bude účtován podle skutečné spotřeby v ceně dle vnitropodnikového účetnictví zhotovitele + DPH dle zákona.

#### **IV. Doba realizace**

Od 20.11. 2017 do 31. 3. 2018, nebo podepsáním smlouvy.  
Práce budou prováděny pouze na základě telefonického objednání u dispečera cestm. Vikýřovice. [REDACTED] V případě, že nebude v tuto dobu prováděna údržba silnice III/4501 a objednatel bude požadovat provedení prací, uhradí tento všechny km jízdy z místa stanoviště sypače a to oběma směry v ceně 87,40 Kč/km + DPH dle zákona.

#### **V. Způsob placení**

Provedené práce budou fakturovány zhotovitelem jedinou fakturou za uplynulý měsíc a to na základě potvrzení výkonu v denním záznamu výkonu vozidla (dále jen DZVV). Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do 14 dnů od jejího vystavení. Zhotovitel předá objednateli fakturu bezodkladně po jejím vystavení. V případě opožděné platby bude účtováno penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

#### **VI. Odpovědnost za závady a škody**

Zhotovitel nese odpovědnost za dodržení technologické kázně. Odpovědnost za sjízdnost komunikace nese objednatel.

#### **VII. Plnění smlouvy**

Splnění smlouvy bude provedeno převzetím a písemným podpisem v DZVV za fakturované období to je za jeden měsíc.

#### **VIII. Zrušení smlouvy**

1. Písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Výpovědí – výpovědní lhůta činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi.

3. Jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
4. Ze strany zhotovitele písemně v případě opožděné platby faktury větším jak 14 dnů.
5. Ze strany objednatele písemnou výpovědí při nedodržení předmětu této smlouvy.  
Výpovědní lhůta činí 14 dnů od doručení písemné výpovědi.

### **IX. Zvláštní ujednání**

1. Chemická údržba předmětné komunikace je prováděna na výslovné přání objednatele.
2. Práce dle bodu II. této smlouvy budou realizovány zhotovitelem při optimálním průběhu zimní údržby, tzn., že jejich prováděním nemůže být ohrožena údržba státních a krajských silnic. O mimořádné situaci v údržbě silnic (kalamitní situace) bude objednatel bezprostředně informován.
3. Objednatel zajistí průjezdnost udržované komunikace, tj. zamezí zde parkování vozidel
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z toho 1-krát pro každou ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit pouze chronologicky číslovanými písemnými dodatky výslovně za dodatky označenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

Ve Víkovicích dne: **22. 11. 2017**

V Šumperku dne: **21. 11. 2017**

Za zhotovitele : Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.

Za objednavatele :