

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9329374
ID verze:	10167946
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2019 13:55:48
Zveřejňující subjekt:	Jihomoravský kraj (x2pbqzq)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	vaskova.martina@kr-jihomoravsky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Jihomoravský kraj
IČO:	70888337
Datová schránka:	x2pbqzq
Adresa:	Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	OST - smlouva o dílo na zhotovení stavby "Nemocnice Tišnov 1. etapa - ambulantní část";
Datum uzavření:	02.09.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	JMK061386/19/OINV
Podepisující osoba:	JUDr. Bohumil Šimek
Hodnota bez DPH:	51 298 557,03 CZK
Hodnota vč. DPH:	62 071 254,00 CZK

Smluvní strany:

Název: PS BRNO, s.r.o.
IČO: 25506820
Datová schránka: jhjvmgc
Adresa: Vídeňská 153/119b, 61900 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

smlouva nem. Tišnov.pdf
736.18 kB, 04.09.2019 17:05:57
4a2807f1684564b27823a4b18d8072522c7a73707ddffa884371e3d80eccd017

Rekonstrukce nemocnice Tišnov.pdf
149.76 kB, 04.09.2019 17:05:58
480f3964534e2d4bebc2f08c58c796aa4495fd9c0e9be7243bdf774c8cbd611e

01_SO 01 - soupis arch. stav., rev.pdf
456.99 kB, 04.09.2019 17:05:58
17e453427f4ea6241430138b58e0997b4ef982b1a1b25e2e4e4ed65bcb2f085b

02_ÚT.pdf
229.96 kB, 04.09.2019 17:05:59
7a70f82a83ab3da00f3fe8cb2742bcfa65432058b841e70706047ef7fe52911b

03_VZT, chlazení.pdf
203.2 kB, 04.09.2019 17:05:59
de42719ee7c751e70d9af45746bef9c36adfe9285d37a0234a26e7a5a0464963

04_ZTI.pdf
184.66 kB, 04.09.2019 17:05:59
34121e495b35978e09a17cc35028df5e242324c65889add5bdb86b18b1bfee19

05_Plyn.pdf
228.63 kB, 04.09.2019 17:05:59
cd5a1e16b5dcf3aef372d210eadb4491e597531bdef59ad9f9e0128b055dcb71

05_Plyn.pdf

228.63 kB, 04.09.2019 17:05:59

cd5a1e16b5dcf3aef372d210eadb4491e597531bdef59ad9f9e0128b055dcb71

07_IO 101 - HTÚ.pdf

131.82 kB, 04.09.2019 17:05:59

3a07bc891de5c78ab752c88965bcc65e5fafca272ec1696438c898d5ce68ac49

08_IO 201a - Komunikace a zpevněné plochy.pdf

330.58 kB, 04.09.2019 17:05:59

6de050803321d8d5815e44b0e57fa3a93a25cb1ed7bf26fd4d52b8d3021b71c3

09_IO 201b - Komunikace a zpevněné plochy - arch. st. část.pdf

107.62 kB, 04.09.2019 17:06:00

40b87dcd7b8ec029cb7da424e067e9e64c3a72b85cc7cc4fb87002df73854753

10_IO 301, 311, 331_Přípojky vody, kanal..pdf

320.42 kB, 04.09.2019 17:06:00

40cc11f7a5c30a4a74aec9d2e8d983d7727c1dd5af267160f6d3b7c0a0e1a35c

11_IO_401-Přípojka NN.pdf

120.52 kB, 04.09.2019 17:06:00

ff633f6272c3e9d23a8c11dbeca46a9cb4ef590a20e8ce28fa5cde9419e51758

12_IO 701_Sadové úpravy.pdf

104.9 kB, 04.09.2019 17:06:00

adc953e9a51ea29163434950bb07f0158551797ee50d59348d0b2b6efaff7aeb

13_VN+ON - soupis prací.pdf

225.29 kB, 04.09.2019 17:06:00

02e8bcb4bec6eb054c1a561c2eebf6330d7c0ae0ead4d7bc2aa7be95f046f543

smlouva nem. Tišnov.pdf

736.18 kB, 18.09.2019 13:56:48

4a2807f1684564b27823a4b18d8072522c7a73707ddffa884371e3d80eccd017

Rekonstrukce nemocnice Tišnov.pdf

149.76 kB, 18.09.2019 13:56:49

480f3964534e2d4bebc2f08c58c796aa4495fd9c0e9be7243bdf774c8cbd611e

01_SO 01 - soupis arch. stav., rev.pdf

456.99 kB, 18.09.2019 13:56:49

17e453427f4ea6241430138b58e0997b4ef982b1a1b25e2e4e4ed65bcb2f085b

02_ÚT.pdf

229.96 kB, 18.09.2019 13:56:49

7a70f82a83ab3da00f3fe8cb2742bcfa65432058b841e70706047ef7fe52911b

03_VZT, chlazení.pdf

203.2 kB, 18.09.2019 13:56:49

de42719ee7c751e70d9af45746bef9c36adfe9285d37a0234a26e7a5a0464963

04_ZTI.pdf

184.66 kB, 18.09.2019 13:56:49

34121e495b35978e09a17cc35028df5e242324c65889add5bdb86b18b1bfee19

05_Plyn.pdf

228.63 kB, 18.09.2019 13:56:49

cd5a1e16b5dcf3aef372d210eadb4491e597531bdef59ad9f9e0128b055dcb71

05_Plyn.pdf

228.63 kB, 18.09.2019 13:56:49

cd5a1e16b5dcf3aef372d210eadb4491e597531bdef59ad9f9e0128b055dcb71

07_IO 101 - HTÚ.pdf

131.82 kB, 18.09.2019 13:56:50

3a07bc891de5c78ab752c88965bcc65e5fafca272ec1696438c898d5ce68ac49

08_IO 201a - Komunikace a zpevněné plochy.pdf

330.58 kB, 18.09.2019 13:56:50

6de050803321d8d5815e44b0e57fa3a93a25cb1ed7bf26fd4d52b8d3021b71c3

09_IO 201b - Komunikace a zpevněné plochy - arch. st. část.pdf

107.62 kB, 18.09.2019 13:56:50

40b87dcd7b8ec029cb7da424e067e9e64c3a72b85cc7cc4fb87002df73854753

10_IO 301, 311, 331_Přípojky vody, kanal..pdf

320.42 kB, 18.09.2019 13:56:50

40cc11f7a5c30a4a74aec9d2e8d983d7727c1dd5af267160f6d3b7c0a0e1a35c

11_IO_401-Přípojka NN.pdf

120.52 kB, 18.09.2019 13:56:50

ff633f6272c3e9d23a8c11dbeca46a9cb4ef590a20e8ce28fa5cde9419e51758

12_IO 701_Sadové úpravy.pdf

104.9 kB, 18.09.2019 13:56:50

adc953e9a51ea29163434950bb07f0158551797ee50d59348d0b2b6efaff7aeb

13_VN+ON - soupis prací.pdf

225.29 kB, 18.09.2019 13:56:50

02e8bcb4bec6eb054c1a561c2eebf6330d7c0ae0ead4d7bc2aa7be95f046f543

06_D.1.4.7-8-ELEKTRO.pdf

989.15 kB, 18.09.2019 13:56:51

ce7ce557f0c3b5749ab541411caec0833111117106268ff36a0efa3b29fd5167

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10167946>