

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10396240
ID verze:	11180184
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2019 17:40:12
Zveřejňující subjekt:	Jihomoravský kraj (x2pbqzq)
ID návazné smlouvy:	9711194
Email pro zaslání potvrzení:	kovar.daniel@kr-jihomoravsky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Jihomoravský kraj
IČO:	70888337
Datová schránka:	x2pbqzq
Adresa:	Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor kultury a památkové péče
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DOT - RKPP3 - Dodatek č. 1 - Oprava střešního pláště a kopule věže kostela Nanebevzetí Panny Marie – III. etapa
Datum uzavření:	18.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	JMK060764/19/OK/1
Podepisující osoba:	JUDr. Bohumil Šimek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Římskokatolická farnost Sebranice u Boskovic
IČO: 65336828
Datová schránka:
Adresa: 230, 67931 Sebranice u Boskovic
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Římskokatolická farnost Sebranice u Boskovic.pdf
314.6 kB, 19.12.2019 17:40:39
f2062742ceed39c8a663a78dc4860d7eac3bb89304eec47a4d462b1877e3bbfa

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11180184>