

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7181647
ID verze:	11587348
Číslo verze:	10
Datum a čas zveřejnění:	05.02.2020 07:06:52
Zveřejňující subjekt:	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace (zspmaix)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
IČO:	62161521
Datová schránka:	zspmaix
Adresa:	Kounicova 1013/16a, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo - stavba "Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov"
Datum uzavření:	19.12.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	D1 169/18 ve znění dodatku č. 1 a 2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	20 249 907,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

smlouva č. D1 169-18.pdf

357.57 kB, 28.12.2018 10:33:56

d0c5c7c24c3b5dba22bb35790402e8cffb21db9cacb4476dff40e4f393433a7

příloha č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - harmonogram plnění.pdf

579.91 kB, 28.12.2018 10:33:57

96880526788df1bb2bc4cfd5a555ab8e100f29c30e897650091d7f21eb4a468a

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet D4C.1 - 1-ZADÁNÍ.pdf

221.85 kB, 28.12.2018 10:54:00

176de708d9351745fba94fa5c983a277f9603cb63bbba0d2c1e5adbe2195160

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet D4C.1 - 2-ZADÁNÍ.pdf

233.11 kB, 28.12.2018 10:54:00

af414c6233ac299940536d2323fae8e254bd7181449a7cb315599b5d130351e4

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet D4C.1 - KRYCÍ LIST.pdf

242.06 kB, 28.12.2018 10:54:01

8754d5fe06e9229830c1ed9b6a93ed5b80cb2107c2b1399321df5cd947639ca6

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet SO 10.1-ZADÁNÍ.pdf

225.59 kB, 28.12.2018 10:54:01

645b7a18480142ae5c7ebb040e1a7fc4619a5dea9f337cfa609a303b1084c990

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet VV2 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU.pdf

162.08 kB, 28.12.2018 10:54:01

8a6623af096d71abbe656fa5a70e73b986d0ff1ccfd90ec21d85001174bb34c7

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet VV2 - STAVEBNÍ ROZPOČET.pdf

326.4 kB, 28.12.2018 10:54:01

1d355ed7616b93621f16afb532291f5ab0ae39c00bb7cc812ed38007d351103f

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet VV2 - STAVEBNÍ ROZPOČET-SOUČET.pdf

117.17 kB, 28.12.2018 10:54:01

2751fae8db06a8cfb05b0baf5df5f9fa3a748ee13daae676a62ba2654c2d72aa

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-REKAPITULACE.pdf

184.97 kB, 28.12.2018 10:54:01

a751258901723bf122d678c13f568d7a10ccea255fa97c344a6340d0bb467712

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 01 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ.pdf

137.2 kB, 28.12.2018 11:07:58

377865d58a9447a1d197a0e9dd4bda5557bdfdabbf8940b682d17100c4b31e1b

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 01 REKAPITULACE STAVBY.pdf

60.39 kB, 28.12.2018 11:07:58

ab348dd5eb7657eb2a37517228633fe728ee72fbb4e0943c6f4b6cbcfb43d520

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 01 TERÉNNÍ ÚPRAVY.pdf

100.31 kB, 28.12.2018 11:07:59

d16796a64a8f508411fb3f114c6830788ed47ee40122272c5869307dbacec6b0

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 02 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ.pdf

137.25 kB, 28.12.2018 11:07:59

3f4f7a818170fa7caae621bc1791c48c542504877353263eac79ee8f3654df08

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 02 REKAPITULACE STAVBY.pdf

60 kB, 28.12.2018 11:07:59

82d9c905b25aa63a3cf454514a0a2f23735ca8f8f3352341e5e9964f8881496b

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 02 ÚPRAVY TOKU.pdf

122.75 kB, 28.12.2018 11:07:59

4ef87d6afe66a9ec5a5cfc118bea671722a78c1ae5d5f55257607ef0d8d1ffa9

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 SO 03.1.pdf

109.1 kB, 28.12.2018 11:07:59

50b127ee2c9fb28eda5387662a4df162cfd3438e34a8c33679a0d88ba1340e9c

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 SO 03.2.pdf

129.06 kB, 28.12.2018 11:07:59

4cd7a83220501e58e1e8082676b0ce2b8ef2890d4f8e64aa30caelbbe720320e

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 SO 03.3.pdf

101.54 kB, 28.12.2018 11:07:59

b3ccb175d5c45235d7bd7a42ddc4d3355c785844c9cf30ee2c8589331f734086

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 SO 03.4.pdf

102.46 kB, 28.12.2018 11:08:00

72194d6e33b9fe0198613580c73dfebb3ee9152c4a1699af90aaed935978cdbd

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 SO 03.5.pdf

107.11 kB, 28.12.2018 11:08:00

c5b0a5332dad9856a63611ca3f043a34aa858c9c2cdd05d6d44df0f8102fac9d

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 SO 03.6.pdf

128.63 kB, 28.12.2018 11:08:00

379b4ba2af0855a44bbb601ba6eaf56c1b6d02b40caef07a8287cd3e721f665d

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 03 REKAPITULACE STAVBY.pdf

67.29 kB, 28.12.2018 11:08:00

4e5164034f0b38f989e84b4b1c92b2e7a31a3b09687e855176696caaf01b5067

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 04 SO 04.1.pdf

132.68 kB, 28.12.2018 11:24:04

207fe42ed06a2a21b65faa0e65bbd6dbab1479362d2ebe148ce17641ae2c12ba

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 04 SO 04.2.pdf

132.69 kB, 28.12.2018 11:24:04

c6c6eb433fd1b0ed8506cb9f4cf6aff461615f765aad65d1677411c5c5b370a

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 04 SO 04.3.pdf

132.57 kB, 28.12.2018 11:24:04

494d07e116703b250dfa8bd5518c922c9854593a9779345beaa2d004ba3b6b95

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 04 REKAPITULACE STAVBY.pdf

65.56 kB, 28.12.2018 11:24:04

8cc13f7375235a27a1d9274fc7e2a07dc32b9a81d2043ed484948db4ea086028

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 05 POBYTOVÉ PRVKY.pdf

132.79 kB, 28.12.2018 11:24:04

351a51e15707bc1ae26591195a1e014c31eef7e752f65022db83afbd3e82adb5

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 05 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ.pdf

137.2 kB, 28.12.2018 11:24:04

e7ad7daa6c60cf990c5bc51833769b0fe2a89ec1e9b4ff4ad8e16a1fb3230dbd

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 05 REKAPITULACE STAVBY.pdf

60.09 kB, 28.12.2018 11:24:04

9b6644601fe7a95375ea7b782f06efc8c9fe15b686015d2937e3d7cdb460b6df

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 06 DEMOLICE.pdf

100.55 kB, 28.12.2018 11:24:05

b3e484a6cd3f3f2e5bdf67af2ea9e49e7af60a1458f2c32d855910caa609f55e

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 06 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ.pdf

137.25 kB, 28.12.2018 11:24:05

a125487085103587a3bdcfc7a892f97c2166c5855d82903f9e6a458073ca998d

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 06 REKAPITULACE STAVBY.pdf

60.21 kB, 28.12.2018 11:24:05

741fc03ed504cdf54a0f9f5768b93cb199b8257a56fe149fe236223bcd82e17f

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 09 MOBILIÁŘ.pdf

107.58 kB, 28.12.2018 11:34:05

78f5a42b462fc55947b517595b92dfe24a184835530aa04c41b5365016a3eb41

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 09 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ.pdf

137.25 kB, 28.12.2018 11:34:05

b2c22f9573ea8cc16060d900ce911cecdafed577c5a774c17593f1104ca4379c

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 09 REKAPITULACE STAVBY.pdf

60.01 kB, 28.12.2018 11:34:05

55ca6387fe35aa4ba2e42ba7c1c5c8bec52095819de9bfe2506c4739c872d3a1

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 10 CHODNÍK.pdf

119.69 kB, 28.12.2018 11:34:06

1a176fd8094112a0f196b71fb623439a01640984a8c1cf36a24c5ed53696d18b

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-SO 10 REKAPITULACE STAVBY.pdf

64.41 kB, 28.12.2018 11:34:06

38329e24e1bec588a74cbccd0a67f0a9b754d9d8b9e0fe36074df72878381fb8

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-VRN POKYNY PRO VYPLNĚNÍ.pdf

137.17 kB, 28.12.2018 11:34:06

8137ecf8ad0415824bf930109cb87bfa0e7a7b69089d1d96a293120ac07f78e7

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-VRN REKAPITULACE STAVBY.pdf

60.47 kB, 28.12.2018 11:34:06

261e42a991676250f3e0669d9f66d25773dfabae72d2fccda9d47598efc26d79

příloha č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - rozpočet-VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY.pdf

133 kB, 28.12.2018 11:34:06

b4707d92435bdb58c41c5136860c9c8d53e672563c663aaf1d107eb5f714aec5

dodatek č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18.pdf

239.26 kB, 26.09.2019 13:33:29

cfea4da24bfcbe1dbd984a82420083035797f367bc8594cdc5c0a6a124b7e40e

příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - změnový list č. 1.pdf

126.91 kB, 26.09.2019 13:33:29

0a550db15740703eb16c816f86f4fa2a925134c7b92e2d3dc0e2d564673d571a

příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě č. D1 169-18 - VCP-rozpočet k ZL č. 1.pdf

256.8 kB, 26.09.2019 13:33:29

272d43412fc9a9796bdf2f5b74edc4fefb7188de9f28030608750444532423

dodatek č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18.pdf

243.51 kB, 26.09.2019 14:31:50

fd4b0f2bc068d69205961acbbd33c939b6d44704fd388c133c1865664a261e2c

příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - MNP-rozpočet k ZL č. 2.pdf

246.82 kB, 26.09.2019 14:31:50

d5ca5c5fce7391e5f4e12e8daa7b9d2e2885c4ae752b2017e6b5681c863b18b5

příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - VCP-rozpočet k ZL č. 2.pdf

269.03 kB, 26.09.2019 14:31:50

d87faa11110b65d8239b164e49ab0a03048bac662145255918773b0cb756ba09

příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - změnový list č. 2.pdf

125.4 kB, 26.09.2019 14:31:50

e70dbb14c4113cf49b84513be27dc872d652af77899a622b4754b7e107cf2ae9

příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - MNP-rozpočet k ZL č. 3.pdf

230.95 kB, 26.09.2019 14:31:51

822be50f4575770a9c18ebe22efe177f743bed6295f23647bc6c61c0901b74c2

příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - VCP-rozpočet k ZL č. 3.pdf

276.55 kB, 26.09.2019 14:31:51

5a8a54bf7e716942be16af8b5fd91d09aa60c9bfa65672229a08bbdd0cbfd9bf

příloha č. 2 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - změnový list č. 3.pdf

125.89 kB, 26.09.2019 14:31:51

b246f3ec53c4468e4578eb1c6f02578cea81ad66a4ad0eb7bd5d36038a5a0bf8

příloha č. 3 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - VCP-rozpočet k ZL č. 4.pdf

232.65 kB, 26.09.2019 14:31:51

771cfc5d1375e4c40f500697083b03a6ccec95f56670082fef965e3cab84288

příloha č. 3 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - změnový list č. 4.pdf

125.67 kB, 26.09.2019 14:31:51

34e119fcc127862549bf26d29130b1a015be09a28b5e0a2772fe49272a13ce44

příloha č. 4 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - VCP-rozpočet k ZL č. 5.pdf

456.24 kB, 26.09.2019 14:31:51

279037e62d20e00bd36ee01567de85063038b4456316f5cb3ac668e4fe6953d8

příloha č. 4 k dodatku č. 2 ke smlouvě č. D1 169-18 - změnový list č. 5.pdf

124.88 kB, 26.09.2019 14:31:51

aa8d0e3cf5ec627cb03219aaeb527c55ebdd562da8539178447c2361b0be9a

skutečná cena ke smlouvě č. D1 169-18.pdf

182.48 kB, 05.02.2020 07:08:15

aa99eca624212a2e3f4966434867214c2a6d199f5bb0fc6ebc208c06e9a06800

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11587348>