

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	212973
ID verze:	1216929
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	09.02.2017 13:52:04
Zveřejňující subjekt:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (y9n3tvw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sekretariat@sareza.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
IČO:	25385691
Datová schránka:	y9n3tvw
Adresa:	Čkalovova 6144/20, 70800 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě - Porubě
Datum uzavření:	08.09.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	TÚ 20/2016
Podepisující osoba:	Ing. Jaroslav Kovář
Hodnota bez DPH:	28 809 205,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, Libeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SOD\_METROSTAV\_modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytého bazénu.pdf

966.08 kB, 13.09.2016 08:00:14

b45bbd1ff21b2e55b07b4639dff9cfd92928beeefba76e954c179b8a3d79537

SOD\_METROSTAV\_dodatek č. 1.pdf

492.62 kB, 04.01.2017 12:55:55

c308c518c640755e31329ec665e67b64ebaa94155d96dec5e90a93a41f45c54a

001\_ZL\_KBOP-II.etapa\_Rychlouzavěr s bezp. zámkem.pdf

143.02 kB, 04.01.2017 12:55:55

24fd6ald883cc69377aa491dc92419cd174b1cfa16a2f043596d0ed71032b3c9

002\_ZL\_KBOP-II.etapa\_Plavací zařízení Endless Pool.pdf

143.57 kB, 04.01.2017 12:55:55

f63454769457c03026629adfe511d5e157b06fe77b288ab33d402b7cb41b9144

004\_ZL\_KBOP-II.etapa\_Obrubniky pro SO 03 - předláždění bet. dlažby.pdf

263.7 kB, 04.01.2017 12:55:56

cb02f04cb91e6073a12eb1662392e1a5f5698fba5b559bdc79f5699c00debe42

005\_ZL\_KBOP-II.etapa\_Jádrové vrtání pro technologii bazénů a ZTI.pdf

480.78 kB, 04.01.2017 12:55:56

3932029e18e295a389e909150046d5918a4449425668a3f10190d9f6d1c562d0

003\_ZL\_KBOP-II.etapa\_Výměna zeminy v násypech - rozšířené terasy.pdf

585.85 kB, 04.01.2017 12:55:56

b8d05d3f7efb713022f2e4bdcb5f71bd5f9d7e74b354955c0bbf91979ab4a4a6

SOD\_METROSTAV\_dodatek č. 2.pdf

525.09 kB, 09.02.2017 13:52:28

f4b192891a0c02456b2977d1584fd7b1b68b336f1c41d53c87731728b149d605

příloha - změnový list - sanace podlah v technologické místnosti.pdf

1.02 MB, 09.02.2017 13:52:28

1ebf7ed0c5157fd02e99489ab78742edb845cd9ecfae533b247f70e24d977e76

příloha - změnový list - sanace podlah v technologické místnosti - výkres.pdf

839.71 kB, 09.02.2017 13:52:28

ec3091345f6da862db86477781044dd2a016d2421e5242b4902045f75b32378f

příloha - změnový list - hliníkové fasády ,úpravy ,lišťování,výměna zasklení.pdf

495.1 kB, 09.02.2017 13:52:28

4561d3ca32b574f4871390e689027ba1bc1a0bc18ca13bdea6997294140fe3b9

příloha - změnový list - hliníkové fasády ,úpravy ,lišťování,výměna zasklení - výkres.pdf

5.12 MB, 09.02.2017 13:52:29

d4c8644ff6d081f347b394f79c972ca0689cbe89e5f69bc3c0a4d6f8e640be98

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1216929>