

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ID smlouvy:                  | 9156219  |
| ID verze:                    | 12392676   |
| Číslo verze:                 | 3  |
| Datum a čas zveřejnění:      | 24.04.2020 11:38:31  |
| Zveřejňující subjekt:        | Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace (j4eki7h) |
| ID návazné smlouvy:          |  |
| Email pro zaslání potvrzení: | zuzana.blazkova@ddnejdek.cz  |

### Publikující smluvní strana:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Název subjektu:              | Domov se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace |
| IČO:                         | 71175229   |
| Datová schránka:             | j4eki7h  |
| Adresa:                      | Mládežnická 1123, 36221 Nejdeč, CZ                                   |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |  |

### Smlouva:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy:            | SoD „Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace - rekonstrukce - Aktualizace technické studie včetně interiérového a architektonického řešení" |
| Datum uzavření:             | 25.07.2019   |
| Číslo smlouvy / č. jednací: |  |
| Podpisující osoba:          | JUDr. Bc. Zuzana Blažková  |
| Hodnota bez DPH:            | 1 882 680,00 CZK   |
| Hodnota vč. DPH:            | 2 278 042,80 CZK   |

Smluvní strany:

Název: KPI, s.r.o.  
IČO: 27248101  
Datová schránka: b3xgtgq  
Adresa: Na bělidle 830/2, Smíchov, 15000, Praha 5  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

SOD Příloha c 1 Harmonogram plateb.pdf

139.38 kB, 13.08.2019 10:50:12

7216f74ad423ec2f0a0e75c59e127abb63c08a8147370fd2c9be53a4ab5a0cc0

KPI SoD Aktualizace technické studie včetně interiérového a architektonického řešení final verze\_.docx

69.56 kB, 13.08.2019 10:50:12

9ecb585cf45751f19392f6a65462d6e4a836262b1b3f61f40637724c81a3e430

DZR MATYA'S Dodatek c . 1 KPI SoD Aktualizace technické studie včetně interiérového a architektonického řešení.docx

46.33 kB, 26.11.2019 12:30:59

ff499bc072b904c199df0ea02a8ad89506e6df4d9d9d91bbe621fcfa27dd8fb6

DZR MATYA'S Dodatek c . 2 KPI SoD Aktualizace technické studie včetně interiérového a architektonického řešení.docx

42.22 kB, 24.04.2020 11:39:11

982b2d65912a6514b78d6b80180afac2a479174109c43dbd53cbd1ed684e419f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12392676>