

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11656008
ID verze:	12523152
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.05.2020 07:09:42
Zveřejňující subjekt:	Krajský soud v Ostravě (jhyaev)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sbendova@ksoud.ova.justice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajský soud v Ostravě
IČO:	00215732
Datová schránka:	jhyaev
Adresa:	Havlíčkově nábřeží 1835/34, 70200 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na provedení stavebních prací vedoucí ke zřízení dětské skupiny a nové jednací síně
Datum uzavření:	05.05.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	Spr 108/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 602 944,39 CZK
Hodnota vč. DPH:	3 149 562,71 CZK

Smluvní strany:

Název:	EUROprojekt build and technology s. r. o.
IČO:	26843226
Datová schránka:	hwv46an
Adresa:	Hasičská 551/52, Hrabůvka, 70030, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Spr 108 2020 Smlouva o dílo.pdf

365.59 kB, 06.05.2020 07:10:35

5f4977c8d0dc749ebacda14eb032bc740d3c5bff25c79f55bec1a2a47e407991

14. KS OVA_500_VYTÁPĚNÍ_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

253.74 kB, 06.05.2020 07:10:35

b7188fd11af40a8144b22587c2b2ce971d9a57764ed1002ee3a65587a29714e2

14. 1 KS OVA_500_VYTÁPĚNÍ_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

130.82 kB, 06.05.2020 07:10:36

f9efc34bee3b206fec8a6885835d9c8120469ca562d525cc5c58e8552dd3bd68

15. KS OVA_600_ELEKTROINSTALACE_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

137.38 kB, 06.05.2020 07:10:36

e0ce70fb7791bb23fae57c59c29e8b682e66cc6cac190ddfdca8dfba51d60

15.1 KS OVA_600_ELEKTROINSTALACE_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

177.97 kB, 06.05.2020 07:10:36

f2d34da85238c7844e141356853ad6204331c5f98a3f8da75c3e7a66cb817b3a

16. KS OVA_600_ELEKTROINSTALACE_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

189.1 kB, 06.05.2020 07:10:36

b9da33890e8b152ace064f7e0e57d63dba8993804b79eec9102f24427beb0e83

16. 1 KS OVA_600_ELEKTROINSTALACE_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

137.39 kB, 06.05.2020 07:10:36

cfe4a80a6ca36bd711d0e29791808451947b2d17a4aa22294c0135d1335fcddd

17. KS OVA_650_EZS_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

192.14 kB, 06.05.2020 07:10:36

bb15e7bd58b497adc7dca195f1658b88cbf811d492543234df8030fbfbe0d9f5

18. KS OVA_650_EZS_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

200.35 kB, 06.05.2020 07:10:36

7213313fc9e2d9139f19f9270b9a5be7776186cd56e6ae5994e0d7a2b0e125c5

19. KS OVA_700_VZDUCHOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

241.01 kB, 06.05.2020 07:10:36

c77761160966e4ae8d5a2a154e47d004b069366f5f39559cfc631d044c7acc40

19.1 KS OVA_700_VZDUCHOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

121.22 kB, 06.05.2020 07:10:37

8c6380be2c358f54d5e1cc65d25c27c3580b4b156840bffd58e265044df86fe3

19.2 KS OVA_700_VZDUCHOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

234.92 kB, 06.05.2020 07:10:37

5e1f18f898aad241f175606113d33a5c906e50e77849f308d100c1a8c80d8047

20. KS OVA_700_VZDUCHOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

241.03 kB, 06.05.2020 07:10:37

a19cd51767834d431b84fff9b3b743130a702198d432d002146ec5e45d48a4cd

20.1 KS OVA_700_VZDUCHOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

121.8 kB, 06.05.2020 07:10:37

cee2cb0a74491bee48a0eb05ba9e20c32ceb8e6fdb699f38a50008453385c2da

20.2 KS OVA_700_VZDUCHOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

225.33 kB, 06.05.2020 07:10:37

6578635e33923fff56e6741ea17aa29a950f45af8b2f833ade0b32bc81c96860

10. KS OVA_100_STAVBA A SOUHRNNÝ_SLEPÝ_ETAPA 1+2_6. 3. 2020.pdf

149.44 kB, 06.05.2020 07:10:37

c634b16fcb653949ea7b570c0063014e667e8630aa54dc16756e813559811252

10.1 KS OVA_100_STAVBA A SOUHRNNÝ_SLEPÝ_ETAPA 1+2_6. 3. 2020.pdf

255.6 kB, 06.05.2020 07:10:37

162e2cb967beb6a3fbb0517818bb01435e58f801198bb54de6528875e8a4c681

10.2 KS OVA_100_STAVBA A SOUHRNNÝ_SLEPÝ_ETAPA 1+2_6. 3. 2020.pdf

350.76 kB, 06.05.2020 07:10:38

e55af5fd248be53fd527d2cbdd89d624cf6b15ade616fc553a8f1e2ad3417e8e

11. KS OVA_400_ZDRAVOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

130.5 kB, 06.05.2020 07:10:38

4fcb5ad55ea705a849626c572b574642053c0610b9cdf2814e602953c36b471b

11. 1 KS OVA_400_ZDRAVOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

391.42 kB, 06.05.2020 07:10:38

afd06dd0e1fd260c4fb737a7881b651392c9ca111fce72b18d34b088d88a10a5

12. KS OVA_400_ZDRAVOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

130.57 kB, 06.05.2020 07:10:38

0ca2ff46e0d86707d6fd6935f3c833208e30ce5861685730001ab84018486588

12.1 KS OVA_400_ZDRAVOTECHNIKA_SLEPÝ_ETAPA 2_DĚTSKÁ SKUPINA_20.2.2020.pdf

398.78 kB, 06.05.2020 07:10:38

64318ca50fa7814e2ceca23d2cb9b675ab17d80311f6ac68d0c5bd059873548f

13. KS OVA_500_VYTÁPĚNÍ_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

129.91 kB, 06.05.2020 07:10:38

896933798b39832ce26f8ab0d855137c1053cf142bfdcad5d2baf4ec804e0d8d

13.1 KS OVA_500_VYTÁPĚNÍ_SLEPÝ_ETAPA 1_JEDNACÍ SÍŇ_20.2.2020.pdf

253.65 kB, 06.05.2020 07:10:38

c98f7831210c0d17727b0b30d68d9301a4dd3fc9b40bc583bc42d2867967d8bf

Spr 108 2020 Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací.pdf

2.15 MB, 06.05.2020 07:10:39

2efdecdb61b3c954c19a143d9f2bc132888d3b0a0e6e06aa8ebb476210001ca6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12523152>