

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7254963
ID verze:	12768412
Číslo verze:	6
Datum a čas zveřejnění:	26.05.2020 13:28:50
Zveřejňující subjekt:	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (8e5mi3q)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	muzeum.susice@tiscali.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace
IČO:	00075116
Datová schránka:	8e5mi3q
Adresa:	náměstí Svobody 40, 34201 Sušice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo
Datum uzavření:	07.01.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 904 566,35 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 304 525,28 CZK

Smluvní strany:

Název:	RYNOSTAV s.r.o.
IČO:	26334615
Datová schránka:	s6aymkm
Adresa:	Pod Kalichem 385, Sušice III, 34201, Sušice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva_Rynostav.doc

114.5 kB, 08.01.2019 14:53:08

2e740131dfceee5295f9144d7c1229ea317562325e5355f6b40cdd9729df467d

Dodatek_1_Rynostav.doc

20 kB, 04.04.2019 12:26:16

2970bbc7c36384734cc99391542c3671d19c9cb05240a3f9c3c4928c0a0dcdd

Dodatek_2_Rynostav.doc

19.5 kB, 27.06.2019 14:06:30

39e8db7b95f25194946231bdf6972b02340a2e47b138be50821e73d7fa316fd0

Smlouva_Rynostav_oprav..doc

123 kB, 30.09.2019 14:35:38

73d2e3d63e14fd329af1d96d462f6c42269d45d0f9516b2afb76f58014ff1129

priloha_1_oceneny_soupis_praci.pdf

7.44 MB, 26.05.2020 12:31:49

f69d9a158a3e73267daec7f28a52399c6359ae426dc34225c9f2dd5390771250

priloha_3_harmonogram_praci.pdf

86.79 kB, 26.05.2020 12:31:50

1f6150722c4af1925f0ffe8f50759e2108f7ef0c9b09bd24021e92da9c88b675

priloha_4_poddavatele.pdf

183.99 kB, 26.05.2020 12:31:50

21b8c5269a7060cc74c90a875aec9a379e310c8a93f4068a1bf00b145f06a9a2

priloha_2_projektova_dokumentace_HZS 2016_1.pdf

97.78 kB, 26.05.2020 13:30:09

6bd6f4e60b385e68d3aac0cf45bf5c9dc74306c22a72cc6de2e48a8e25197ca8

priloha_2_projektova_dokumentace_KHS_2.pdf

103.33 kB, 26.05.2020 13:30:09

afe52e0305692fe1c7ecb4f1050468cf0afa05b967e7a01d06c2831ea1a598d6

priloha_2_projektova_dokumentace_MÚKH OŽP1_3.pdf

66.38 kB, 26.05.2020 13:30:10

fc66b9ffb24511b674df897c5d2556782cc81fb176cce0c03871010028495104

priloha_2_projektova_dokumentace_MÚKH_OŽP2_4.pdf

88.74 kB, 26.05.2020 13:30:10

ddf477b9b40cea58d474717afca1d0a21a0710d6ca200a2d5ef1b2c0fea4f76d

priloha_2_projektova_dokumentace_MUKH_SP_2013_5.pdf

354.89 kB, 26.05.2020 13:30:10

5fbb0d8114facc34b9a91a4d24b71c8874084172442697ff2ff3f6ddc29da82c

priloha_2_projektova_dokumentace_MUKH_ZSPD_2016_6.pdf

114.03 kB, 26.05.2020 13:30:10

a04eb0f3f0d1f52b3a0d4f56c9b617f195fd65c04fccfe36760c38c856efe10e

priloha_2_projektova_dokumentace_MUKH_ZSPD_2017_7.pdf

187.99 kB, 26.05.2020 13:30:10

773dd0d7d3087a9d4df2efe5131fb74afc77d73a2381d63e69d57905d0fbe544

priloha_2_projektova_dokumentace_MÚS_OŽP3_8.pdf

16.61 kB, 26.05.2020 13:30:10

95b40ad8baa9de9632de235a1c8f3638ffa4eb815d1dd3bd6balada9497766fd

priloha_2_projektova_dokumentace_MÚŠ_OŠPPCR_9.pdf

652.06 kB, 26.05.2020 13:30:10

be4955e9bd119e41af332145b8f85818c1f75a4c907f1d24c5df7279831b42b1

priloha_2_projektova_dokumentace_NIPI_10.pdf

139.47 kB, 26.05.2020 13:30:10

2cf63a320489a1abc6e75fe8243fac2be2b3c785844277b079f7221235a468bd

priloha_2_PD_A_PRŮV_ZPRAVA.pdf

581.72 kB, 26.05.2020 13:30:11

b063442a2a66ca90c1c9796706f1ececab2cf3a2a9660a79f468e2246fa27001

priloha_2_PD_B_SOUHRN_TZ.pdf

665.72 kB, 26.05.2020 13:30:11

32c2e66bf85f8f8c29041c6b437bb3728956ab6ad3b331ce00a34516f62f0a30

priloha_2_PD_C1_SITU_VÝK ŠIRŠ VZTAH.pdf

320.33 kB, 26.05.2020 13:30:11

78f15240aa86ed5529d2f5a0fd98e27ce7df5bb8c21f7cbd8f662947e93ccc2

priloha_2_PD_C2_CELK SITU VÝK.pdf

313.36 kB, 26.05.2020 13:30:11

27eb04df347f140f1aa6b2e383e8565dab4649ea79b08b3d792c1ecff2b0c1b0

priloha_2_PD_ČLENĚNÍ DOKUMENTACE.xls

50 kB, 26.05.2020 13:30:11

70c1b4464913a6c57a84e7a754c4e53d0b80c9f98ce5d39def4686a26cb407ec

priloha_2_PD_D1_1_1_Tech_ZPRÁVA.pdf

550.99 kB, 26.05.2020 13:30:11

fccb02abc33be1d4ef5e6464e737a9941923832b0b6f5f56d9a712f963871db7

priloha_2_PD_D1_1_2_PŮDORYS 1PP-STÁVAJÍCÍ STAV.pdf

448.07 kB, 26.05.2020 13:30:12

f2a993a443bfd445af03ef55c4476c3babe67ba6815cf58c256481cd3d2a734a

priloha_2_PD_D1_1_3_PŮDORYS 1NP-STÁVAJÍCÍ STAV.pdf

536.11 kB, 26.05.2020 13:30:12

b6ebe8de911a9a9b800d988f8dd9b51be211e6ae9f62758731c9e9ec4b4a4d21

priloha_2_PD_D1_1_4_PŮDORYS 2NP-STÁVAJÍCÍ STAV.pdf

450.31 kB, 26.05.2020 13:30:12

359948f61cebb2c88abala04ce2897c2dff320ae0bc380c3164ee3a4a0250c39

priloha_2_PD_D1_1_5_PŮDORYS 3NP-STÁVAJÍCÍ STAV.pdf

460.82 kB, 26.05.2020 13:30:12

ebcfdaa2f5a727b3de299097cfb32cd9d4e11d4755e443705d10b2e5f152b2d7

priloha_2_PD_D1_1_6_PŮDORYS PODKROVÍ-STÁVAJÍCÍ STAV.pdf

418.25 kB, 26.05.2020 13:30:12

d19982f25ee08a50fe5ece3e51f251024ad7ed16f6c6563fd696f1e6a400902d

priloha_2_PD_D1_1_7_ŘEZ A-A-STÁVAJÍCÍ STAV.pdf

393.9 kB, 26.05.2020 13:30:12

a77167fe403e404765d07e3f3e9ef25c54076f35a14d46283ee3fe15606225fb

priloha_2_PD_D1_1_8_PŮDORYS 1PP-NOVÝ STAV.pdf

410.97 kB, 26.05.2020 13:30:13

40eaa4675a621a803547a35d74267ab436e844cb762c23ffdb46467182dec6e5

priloha_2_PD_D1_1_9_PŮDORYS 1NP-NOVÝ STAV.pdf

529.19 kB, 26.05.2020 13:30:13

15d4998824ba5a10672e3f0cf1eddbfbf6c9f27100e2cfe6e1715f01f920b0b

priloha_2_PD_D1_1_10_PŮDORYS 2NP-NOVÝ STAV.pdf

431.06 kB, 26.05.2020 13:30:13

d0d7571efc2bd4f7d02ea3960fd71357d5aa563e9ba6f3ad157a4421092d1842

priloha_2_PD_D1_1_11_PŮDORYS 3NP-NOVÝ STAV.pdf

418.55 kB, 26.05.2020 13:30:13

abad79ca66fe619f18f619d98d9919b682be91ad81502351c29e08c678169488

priloha_2_PD_D1_1_12_PŮDORYS PODKROVÍ-NOVÝ STAV.pdf

410.93 kB, 26.05.2020 13:30:13

535df3c6a8b6f0313cd90c1e5d30e548d4d4fb3c439bb89eb8a759c06cfc40c

priloha_2_PD_D1_1_13_ŘEZ A-A-NOVÝ STAV.pdf

469.69 kB, 26.05.2020 13:30:13

355465fa897d3918f85eeeb7143abd874471a5c959cd1ec35b217cea0d1815ee

priloha_2_PD_D1_1_14_SKLADBY KONSTRUKCÍ.pdf

384.87 kB, 26.05.2020 13:30:14

7d657826663a71e87ace92e3f38fe4d3a500fdbaa7c8624060ef5ed497ce2ab0

priloha_2_PD_D1_2_1_TECHNICKÁ ZPRÁVA konstrukční.pdf

456.04 kB, 26.05.2020 13:30:14

8d5d5f56dd5b77019f56ec3d05bf5a9f1dcf493288022cd1b0da17ee6d1a2320

priloha_2_PD_D1_3_1_PBRŮ TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

833.09 kB, 26.05.2020 13:30:14

2e42293b66b4055225c8842cae2d5ffb8af441d5f96fdabe1338cf6d20dfccd8

priloha_2_PD_D1_3_2_PBRŮ SITUACE.pdf

378.74 kB, 26.05.2020 13:30:14

d12b83b607356aaa2ca03eb135ac07f74c4a0b490d52ea5308b86d5720b42c28

priloha_2_PD_D1_3_3_PBRŮ IPP.pdf

487.03 kB, 26.05.2020 13:30:14

909b521b5dfe55e3562cda3fd09cb201829041e7981bade2ee6ac93177c665ab

priloha_2_PD_D1_3_4_PBR 1NP.pdf

712.45 kB, 26.05.2020 13:30:14

d1c52a2d6d8b05b13eefa9e8b8cc595507bb1f6ec4b71f927f979b9bc203d8f7

priloha_2_PD_D1_3_5_PBR 2NP.pdf

532.11 kB, 26.05.2020 13:30:15

eb9d3f5609e946356d206fc891a0d4d926c7f7de7349c9878fb56ddf4e06e8f3

priloha_2_PD_D1_3_6_PBR 3NP.pdf

520.55 kB, 26.05.2020 13:30:15

fbe6de1808f535cf83200c2fa6a88d627c4ac3d819bdab133a9c095b36d23d4f

priloha_2_PD_D1_3_7_PBR PODKROVÍ.pdf

559.25 kB, 26.05.2020 13:30:15

71f29a0a65c9a2b30ca959b655bf80b27851328cffc5ce5c1597ee2b22f761e9

priloha_2_PD_D1_4_1_1-1_KHMIII4_Titulní list TZ - silnoproud.pdf

251.92 kB, 26.05.2020 13:30:15

21a3d1ea670e0937557973ddc877632981cfdbe68ba57cfff716c9f5e5e1851

priloha_2_PD_D1_4_1_1-2_KHMIII4_Technická zpráva - elektroinstalace.pdf

429.6 kB, 26.05.2020 13:30:15

225b38f96bb90d656f6e5f40a269f6e3a355903516159d999915376709a66b63

priloha_2_PD_D1_4_1_2_KHMIII4_silno-1.NP + 4.NP.pdf

494.33 kB, 26.05.2020 13:30:15

1ec2b7911296c9b50e92ce45edd27657579c1075d4b6d91f10d1a12d9be2175f

priloha_2_PD_MONOLITICKÉ ŽB KONSTRUKCE.pdf

548.62 kB, 26.05.2020 13:30:16

049c0d7a24b6c241d62dfc193b8e78213796e72c1e0878e25faba9efa30ca565

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12768412>