

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12280248
ID verze:	13178936
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.07.2020 12:04:51
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Suchdol (95ibzi3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	j.krulikova@praha-suchdol.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Suchdol
IČO:	00231231
Datová schránka:	95ibzi3
Adresa:	Suchdolské náměstí 734/3, 165 00, Praha-Suchdol
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor hospodářské správy a obecního majetku
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	ISRS-sml 30/2020 - ZŠ Suchdol-zkvalitnění vnitřního prostředí a navýšení kapacity
Datum uzavření:	02.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	UMC P_SUCH 01522/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	11 610 812,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.
IČO: 18626084
Datová schránka:
Adresa: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

_processed_Zmena_1_Technicka_zprava_-_VZT.pdf
167.46 kB, 03.07.2020 12:06:15
ef763f9727a5f33a137aea249973be1f91125703fd237e2e1bc28d9698afb5f0

_processed_Technicka_zprava_-_Vzduchotechnika.pdf
2.17 MB, 03.07.2020 12:06:15
a115b79d0d2bc191ff321478896ab6b6f66830e4cafc3691e795b0e05d92b538

_processed_Zmena_1_Soupis_potrubi.pdf
69.13 kB, 03.07.2020 12:06:16
f227c563514b5601235833f08cdc625db34a151de6bed146a4d738fa408223cb

_processed_Technicka_zprava_-_MaR.pdf
557.12 kB, 03.07.2020 12:06:16
9f4f7a511dcf2f5c9afc9350b4548eed0aecf6572ab042f6d7240190e57d37f2

_processed_Soupis_potrubnich_dilu_zarizeni_01-05.pdf
1 MB, 03.07.2020 12:06:16
084a824cb96970105cd5456e8b811e9ca6e6c5493e38d0814360d74aa0c47ab8

_processed_Soupis_dokumentace_-_MaR.pdf
27.3 kB, 03.07.2020 12:06:16
b68752ee0c9b9d1bd5df083d153cfb2e7e9c716a92c67dbc11195df4d6c7bd4c

_processed_Soupis_dokumentace_-_Elektro.pdf
24.04 kB, 03.07.2020 12:06:16
9db74904ec0d8161e0f8a383a88ae5e03241468876c50f017fdb10a7a14ab203

_processed_Priloha_c_3_SoD_30_2020_Stavebni_povoleni.pdf

215.85 kB, 03.07.2020 12:06:16

6b53d10229827f9e899072bc21e8555c9336f94bb18aa26acc20b24ccd960c6e

_processed_Priloha_c_1_SoD_30_2020__Zadavaci_dokumentace.pdf

1.2 MB, 03.07.2020 12:06:16

87db628c7cef5f6038d73b4b0ab016040e3e50758b9bbf6416ffd7f1a6721b8e

_processed_Priloha_c_6_SoD__Podrobnny_odsouhlaseny_harmonogram_.pdf

29.09 kB, 03.07.2020 12:06:17

a47a2938fa46c3a93d302f6cf51d56dd9d2dac4aa2a09b5e354281b3dfdc54b3

_processed_Priloha_c_5_SoD_30_2020__BOZP.pdf

196.71 kB, 03.07.2020 12:06:17

b87f352efd7dbe49a872882115052a74e83e1725323266ea85066888e664c088

_processed_PBR_ZS_Suchdol_VZT_ucebny.pdf

173.92 kB, 03.07.2020 12:06:17

19b9585462f71ec84ba52bcbeaac38027baald199b590d40cd9c278859887e52

_processed_EL_Technicka_zprava.pdf

467.79 kB, 03.07.2020 12:06:17

8c6f0252f3ecbae4ad7da5f6a6df580192916ad1d153bb6730db9c9ab545b29d

_processed_D1.2-01_Technicka_zprava_a_staticky_posudek_rev04.pdf

391.22 kB, 03.07.2020 12:06:17

dcddebdcf9817923d99c5eeca01abaaf56ab7f43dc17a40d14e3c36b4bd3082e

_processed_B_Souhrnna_zprava_Suchdol.pdf

415.11 kB, 03.07.2020 12:06:17

d158eb65a9ca6bdb87c9d2dbaede6410867bf75e3d8c7d5bd420e3bf81121f80

_processed_200702-sml-30-2020-ekis.pdf

1.15 MB, 03.07.2020 12:06:18

5164035447833bc5cf845e9f6131f8cc8c62eb6deb1ec0eb0b020d2c97838e5b

_processed_A_Pruvodni_zprava_Suchdol.pdf

109.64 kB, 03.07.2020 12:06:18

d5d83129146a7676553647817aeda093fdb42573d6269042d7265527f39e5e25

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_S50.pdf
48.53 kB, 03.07.2020 12:06:18
39b579b228aca40d238bd2a97ae813dc039f7ac420e5fd77ee7c0020ac34c303

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_225.pdf
48.69 kB, 03.07.2020 12:06:18
aae502818287fba9745de042eb7b31200481e4a75ec88ac2d364b43f7e985362

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_224.pdf
48.42 kB, 03.07.2020 12:06:18
f8aeafebc601be3504381fce3405e7ddc424940ba44917b9024659c35aa48af3

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_221.pdf
48.6 kB, 03.07.2020 12:06:18
24006d64fbf8c445cb66e64ad7c0aeca6f478d5cb2a0607a04caeabd6f151af6

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_214.pdf
48.64 kB, 03.07.2020 12:06:18
61aff60c22edba21048d4587c57c617d5b35028137b577aa07b1c3705e72a8e9

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_220.pdf
48.4 kB, 03.07.2020 12:06:18
8d929be1b7ceb26b26f88159d723f9f9143103df6407e82fc1ebbd041c258a51

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_217_218_219.pdf
48.46 kB, 03.07.2020 12:06:19
2d64b952086f8fac5c6324d1c419eaf463420b86e40b936ff0f759146465ebcb

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_202.pdf
48.33 kB, 03.07.2020 12:06:19
1f428c43ab008853c361eb1a41da766daba500ae4dc20cfd340f3c9af09cc207

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_209.pdf
48.62 kB, 03.07.2020 12:06:19
db828bc7a8fdd098875637c4225851ed125b426340alb12c1568f015d589786c

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_211.pdf
48.63 kB, 03.07.2020 12:06:19
85b61500c464d9160faceb4ac8835503b234190dfd18072e57691bc9fd77ea2e

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_123.pdf
48.4 kB, 03.07.2020 12:06:19
329be5742def3e78db3b9cbd9adba09abdbfb809cc7d75975ec701d0186bfd09

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_201.pdf
48.16 kB, 03.07.2020 12:06:19
cd5268257f84803ad092ea7edf2edb4a8888c2e89cccbc8e813a0a0700b752c3

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_121.pdf
48.71 kB, 03.07.2020 12:06:19
b45ea93fa94d267dc5247b0b8d7972de4376f99bddeadb21bc155821ca8eac59

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_120.pdf
48.68 kB, 03.07.2020 12:06:19
203cd56e3784f47f88fe835957db9bdeafa9376fd015881ae5cbd34585fala08

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_118.pdf
48.65 kB, 03.07.2020 12:06:19
b69dec97cd59a01cfb8f3ccf9db5168030f8e589c9df3031c3b5444eb43c235

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_111.pdf
48.66 kB, 03.07.2020 12:06:19
d752e0aa0cb332459fb7840c5032e9e0533a5f6b8f34580ef793a9bf7a68ca13

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_117.pdf
48.63 kB, 03.07.2020 12:06:20
7cead95ac72a25dcb75082773b6b1b4482c5a2e8ac9c419f7b5d5c40e07245e7

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_112.pdf
48.65 kB, 03.07.2020 12:06:20
2fef6257394f7da6bd4cded1a7393cc49fe6043dfa5f3dd3f0056268e4db914

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_101.pdf
48.31 kB, 03.07.2020 12:06:20
abefb76112aec5c31d7767c19ddcb8a354bf700039e016a3f044828580650f68

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_016.pdf
48.71 kB, 03.07.2020 12:06:20
ac3d19ca3c5cf3614124e1783d4ed2ef83cd2229611c171bd0eb56925afd9bfb

_processed_275-1_-_navrh_vetrani_skol_-_109.pdf

48.7 kB, 03.07.2020 12:06:20

5d37fd9112aea9cf90b4d1e83386adad0035a06a484686006b24017c12f3ad88

_processed_9.2_osvedc._MS_Pruhonice_II_.pdf

49.19 kB, 03.07.2020 12:06:20

f60c718244f9996213fc7506516b601a94b4bc3ea966449e838c890128009cd7

_processed_9.3_osvedc.ZS_a_ZUS_Libeznice.pdf

54.83 kB, 03.07.2020 12:06:20

26891bbb0ca1cebebf4c2cbc8ccd2e04642622e0f612db91083c4cc5c255bc94

_processed_9.1_osvedc._BILLA_Komorany_.pdf

54.64 kB, 03.07.2020 12:06:20

6627d5e56a118328d33011236b6826748ad80ba0ef9012dda7859c332955c089

_processed_6._Navrh_smlouvy_.pdf

1.12 MB, 03.07.2020 12:06:20

2454de40d16e61a8260f93b40eac15711d56b92e068503c2368f2f2f69ea3a5f

_processed_7._Podrobny_harmonogram_vystavby_.pdf

41.21 kB, 03.07.2020 12:06:21

c4c7e2f2aff5b24f9c33d821e1e533d7e3a8ea2855a69846d26b49316477b95

_processed_8.1_Bankovni_zaruka_.pdf

86.81 kB, 03.07.2020 12:06:21

e7d23d28c55315604f3c611bfde90e16e0aca64acb5e31519a9f33ba79bedd2a

_processed_5.2_El.podepsany_kryci_list_rozpoctu_.pdf

18.51 kB, 03.07.2020 12:06:21

21d99c34d0c631e72094377acdca890013584837131d0d2b25151ca8d5a756a7

_processed_4._Seznam_poddodavatelu_.pdf

34.33 kB, 03.07.2020 12:06:21

d2620e5b92d5cf9832a04154f78c03db9d2e853da5fb6fd8e7c82326f1604ce0

_processed_3.4.2_cest.prohl.Ing.Smolika-Kvalita_clenu.pdf

416.85 kB, 03.07.2020 12:06:21

00e956b04c3f5ee35d873ce263892de73b2475910e3ef6faf1e59a85c147eda9

_processed_3.1_Vypis_kvalif.dod.z_14.5.2020_.pdf

135.54 kB, 03.07.2020 12:06:21

0e36515142270abb67f51788691981df51fc7a31065ef2c70bbc50e156c546e1

_processed_3.2_Smolik_autorizace_.pdf

57.44 kB, 03.07.2020 12:06:21

73670b6614851fc007570d60ca290207c848e60fb47c44a0a616b0a65dd2ace

_processed_3.3_seznam_staveb_praci_techniku_.pdf

77.37 kB, 03.07.2020 12:06:21

9acc0eff866b83be8d724763a54cb2151964c83ee9c79f434919b5c414a764d0

_processed_2._Obsah_nabidky_.pdf

44.53 kB, 03.07.2020 12:06:22

cb2208a1945cfb1f8f9373cd2bf932197c067089d2218e1725c18878149f2cdb

_processed_1._Kryci_list_nabidky_.pdf

53.6 kB, 03.07.2020 12:06:22

2435de44add22f4fe45330f492cbc42724c9414f48abfac84088cc620f1d7a34

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13178936>