

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8404535
ID verze:	13220400
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	09.07.2020 13:00:09
Zveřejňující subjekt:	Veřejné zakázky s.r.o. (b9699h2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Veřejné zakázky s.r.o.
IČO:	26726050
Datová schránka:	b9699h2
Adresa:	Revoluční 724/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, exteriéru trojlodí, presbytáře, interiéru věží a dalších souvisejících dodávek.
Datum uzavření:	03.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	77 993 334,48 CZK
Hodnota vč. DPH:	94 371 934,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
IČO:	46403523
Datová schránka:	w2nhuj7
Adresa:	Jakubská 1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401, Kutná Hora
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
Datová schránka: reszr2k
Adresa: Michelská 240/49, Michle, 14100, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Smlouva.pdf

372.53 kB, 17.05.2019 10:18:03

6c5accf9b9e3b3ed9a44b297b818df00e03e1afe09711d7d155ab64abeec7610

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.xlsx

1.89 MB, 05.03.2020 13:10:34

8b52fae39dcf8f441d6025b230aeeac89a578176953e5306c3e13551df7b9bd0

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace.txt

38 B, 05.03.2020 13:10:34

604577da3043939daa43599d05fa43bfb4767f925907867d57512417aef4d3b6

Příloha č. 3 - Harmonogram projektu.xls

58.5 kB, 05.03.2020 13:10:34

8dbb6339656c651835b3fac7249d622d941922841f869227dfa58da9145b8cb0

Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů.pdf

311.81 kB, 05.03.2020 13:10:34

875c54b4ca2cbbf7840b0af7e54bd3c7049ef65ccd5cdadabd393de68129c9e9

Příloha č. 5 Dodatek c.1 k odpovědnosti pojistce na 180 mil.Kc-Kutna Hora.pdf

349.68 kB, 05.03.2020 13:10:34

dd4ec202f9ea306bea86cbff3e60ec566743e0d5ce53195e2694e9d2203d3b92

Příloha č. 5 Pojistka odpovědnost 100 mil do 27.11.2020+platnost cely svet krom USA a Kanady.pdf

2.09 MB, 05.03.2020 13:10:35

eff0b0bc65f5afcb41d4fc15b46f9831eee8404a7eb2291b9161da11b229c364

Příloha č. 5 Stavební montážní pojištění UNIQUA.pdf

8.15 MB, 05.03.2020 13:10:35

b40d09bb971ad49da9e7c8bbb8c02b9abca7164fad4464559debaaf5786831e3

Příloha č. 6 Realizační tým.pdf

270.78 kB, 05.03.2020 13:10:36

39e97bdb1ac81825bd935074a738d9d87c4caf673252d65d8a540ce3c10b659a

Příloha č. 7 - Nálezová zpráva_podzemni.pdf

426.14 kB, 05.03.2020 13:10:36

9e88ffbd8d4f80de68b5b29d2be15dd9ddcd372790ad09da5ca4e63af29657ec

Příloha č. 8 - Nájemní smlouva část E.pdf

1.23 MB, 05.03.2020 13:15:38

59268e694c2e3c738cc7a18fbc236526cdc18a5983cbdeb0216f107bcf51de56

Příloha č. 8 - Nájemní smlouvy část B.pdf

594.19 kB, 05.03.2020 13:15:39

d438e53de384aa6531f105a1584e41ecd8a4f13023e4835ea623bd88e4a5e131

Příloha č. 8 - Nájemní smlouvy část C.pdf

344.9 kB, 05.03.2020 13:15:39

82c1481f23cec93b1650831144f21b0454243f29aeed5006bd9fb5d4e5d2c916

Příloha č. 8 - Nájemní smlouvy část D.pdf

1.94 MB, 05.03.2020 13:15:39

165aaeb0f8945b6ac5cc21ad0e763f49317175c029d4c09f8f4c45805a15cec5

Příloha č. 8 - Nájemní smlouvy část A.pdf

2.59 MB, 05.03.2020 13:15:40

cd95f071a35d6cd035dfb1782c0867e62357b74a266a7a425910a006f9d8e9a3

Příloha č. 9 - Uzavírka přístupových cest.jpg

190.22 kB, 05.03.2020 13:15:40

0c8627d6958e18a75b641f8719e3bda4e72d76a1dbe3041cf6e0e6d40c85d94e

Příloha č. 10 - Stavební povolení.pdf

1.77 MB, 05.03.2020 13:15:40

2d4f2d80eeaaec65c6626d50ec204ffd8e3b2f8dd6a69b81cfd8d0d3e1ed1af

Příloha č. 11 - Závazná stanoviska část A.pdf

627.16 kB, 05.03.2020 13:15:40

06e82b324091ae7d668d045d1e51abd5c06ccba39bc69f66fa576957698f4a06

Příloha č. 11 - Závazná stanoviska část B.pdf

3.31 MB, 05.03.2020 13:15:41

589b505fb64a4973dbf4b50de924fff7fe3e41a561d1f3b5a491b5338ab0fc74

Příloha č. 11 - Závazná stanoviska část C.pdf

275.48 kB, 05.03.2020 13:15:41

eaea7241910e7538899decffb366b0354dc015f4cc0bf98c0714e6123674da99

Dodatek č. 1 stavební práce - podepsaný.pdf

153.73 kB, 09.07.2020 13:00:39

794c2750bef292deb8bcd939c147624209f7e22441092e257f18e2cf1ce4834b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13220400>