

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12342624
ID verze:	13244812
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.07.2020 12:39:54
Zveřejňující subjekt:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (qbep485)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	hana.dleskova@suspk.eu

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
IČO:	72053119
Datová schránka:	qbep485
Adresa:	Koterovská 162,326 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP "II/177 Nové Mitrovice - průtah"
Datum uzavření:	09.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	0
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	77 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DS engineering PLUS, a.s.
IČO:	27955834
Datová schránka:	
Adresa:	K Hájům 946/10, Praha-Stodůlky
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	Obec Nové Mitrovice
IČO:	00257052
Datová schránka:	
Adresa:	Nové Mitrovice 136, Nové Mitrovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

zveřejnění smlouva .pdf

782.91 kB, 13.07.2020 12:41:07

034030bcb0daea626fcb52ce3391e6960daa33532eb7c582394c229552ba2143

zveřejnění příloha .pdf

270.58 kB, 13.07.2020 12:41:07

35587ff52b4921317698fef745e2b931a79e611d9de014003440e67b324326a6

zveřejnění BOZP- Splátkový kalendář\_obec Nové Mitrovice.pdf

631.81 kB, 13.07.2020 12:41:07

4a787168209f527d4f57001fc7bbe4e2d60ca6ac8312fd8c5c83ec7d43c01bac

zveřejnění BOZP - Splátkový kalendář\_SÚS PK p.o\_.pdf

633.06 kB, 13.07.2020 12:41:08

42ca2d64c8a351d549882dafc1d738296a0300c41bb0646e4e99040fcd575579

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13244812>