

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12368828
ID verze:	13273008
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.07.2020 13:01:41
Zveřejňující subjekt:	Město Frýdlant (t27bufd)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	andrea.kaplanova@mu-frydlant.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Frýdlant
IČO:	00262781
Datová schránka:	t27bufd
Adresa:	nám. T. G. Masaryka 37, 46401 Frýdlant, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o provedení stavby - Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Datum uzavření:	15.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	55/2020
Podpisující osoba:	Ing. Dan Ramzer
Hodnota bez DPH:	23 001 578,68 CZK
Hodnota vč. DPH:	27 831 910,20 CZK

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o dílo Kodešova ulice Frýdlant.pdf

588.64 kB, 15.07.2020 13:02:26

09012b3f572b405f4a8c5f8185282360e972e82273e9ca71bc5e95d1c954db7e

Příloha č. 1 Rekapitulace stavby Kodešova.pdf

284.01 kB, 15.07.2020 13:02:26

9f554764572e20e1c77de29c7c0420804bb31a29dd8efc5b26e7d015db52d92c

Příloha č. 2 Položkový rozpočet.pdf

3.31 MB, 15.07.2020 13:02:26

5346613dba8b4c447525d1f601b93039681513ca7d743d78ca049d7ec208855a

Příloha č. 3 Etapizace stavby ul. Kodešova.pdf

863.58 kB, 15.07.2020 13:02:27

67ee0806099eb5caccf14477c67c798947b788aefc2bf82d1cf42cc0562f8181

Příloha č. 4 Seznam týmu Kodešova ulice.pdf

930.37 kB, 15.07.2020 13:02:27

01c27c22f3f773c51c911cc7500c8fc87d2e446d2ac482304706a80f85e324dd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13273008>