

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12510328
ID verze:	13422264
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2020 08:28:08
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	nikola.ungerova@tsk-praha.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	03447286
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	58-Oddělení strategických investic (4210)
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Modernizace dopravního značení, 3. etapa, 5. května (úsek od 0,0 km D1 do křižovatky s ulicí Lounských), P4, č. akce 999177/3
Datum uzavření:	30.07.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	3/20/5800/012
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Mayer
Hodnota bez DPH:	1 518 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 836 780,00 CZK

Smluvní strany:

Název: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
IČO: 26760312
Datová schránka:
Adresa: Sokolovská 45/16, 18600 Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

MDZ - 3. etapa, 5. května.pdf
2.26 MB, 31.07.2020 08:28:38
397d31f94c4bc18d680dd2944c948ac387ee8ec6a228963fe5b479959a0efe6f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13422264>