

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 12527064 |
| ID verze: | 13439944 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 03.08.2020 11:15:05 |
| Zveřejňující subjekt: | Registr smluv (Město Hranice) (kzsxihy) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | tzachar@mesto-hranice.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Město Hranice |
| IČO: | 00301311 |
| Datová schránka: | kzsxihy |
| Adresa: | Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 75301 Hranice |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | Odbor investic |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Zřízení čapího hnízdiště na parcele č. 378/5 - smlouva o dílo |
| Datum uzavření: | 31.07.2020 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | SML/0393/2020/OI |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | 391 512,46 CZK |

Smluvní strany:

Název: STAVBY - BALLER s.r.o.
IČO: 29396841
Datová schránka: k7x9uif
Adresa: 30, 74237 Spálov
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Příloha č. 2 - položkový rozpočet 1.pdf

128.67 kB, 03.08.2020 11:16:06

8665c8a46a043b2c0d3486473dbff85d91445ec3551db42ad767887ccd77ad55

Příloha č. 2 - položkový rozpočet 2.pdf

201.72 kB, 03.08.2020 11:16:06

24b6eccf786b82b11c9c2ef570e275571db3715f85ee19ba668163f9ab994276

Příloha č. 2 - položkový rozpočet 3.pdf

257.51 kB, 03.08.2020 11:16:07

78ecf53fc312a866205c7727b37ecdd560ada929b0bd6534b10099a41dd68a49

Příloha č. 2 - položkový rozpočet demolice 1.pdf

127.97 kB, 03.08.2020 11:16:07

231eb26dca74fa89dddbd24c341659630171716feaf6e1a966f8777c1e37c234

Příloha č. 2 - položkový rozpočet demolice 2.pdf

263.36 kB, 03.08.2020 11:16:07

b458b5a2c0eb6d72fce5cbf20f132dfea2656f49b714961936a8b6c69541ca9a

Příloha č. 2 - položkový rozpočet demolice 3.pdf

202.6 kB, 03.08.2020 11:16:07

8bf16e8dc015cf6280842a850b5d3f559ea5e433b6e4f17f4d383c1762eb8331

Příloha č. 3 - Časový harmonogram.docx

11.64 kB, 03.08.2020 11:16:07

2fad7fea8002e13b06b3f04ad3594b3f6cf9abc6bb44dcc70df9e10b82192b8e

Příloha č. 4 - Sazebník pokut BOZP.docx

14.33 kB, 03.08.2020 11:16:07

81300848be9fdc889b7b46b637bf36aa9fcabc405b0b44f1337707f966dc1d33

SOD Čapí hnízdo.pdf

725.67 kB, 03.08.2020 11:16:07

77c8d9028234960533833b033c070cb41c072ec43c0b4f85e3a1277221de36d9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13439944>